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Amely létrejött

egyrészről: a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: 1087 Budapest 

Könyves Kálmán krt. 76.; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; 
nyilvántartási száma: 01-07-0000019; képviseletében eljár: Novák András 
operatív igazgató; továbbiakban: „MKSZ”);

másrészről a Tököl Város Önkormányzata (székhely: 2316 Tököl, Fő u. 117.; PÍR 

törzsszáma: 730929; képviseletében eljár: Hoffman Pál polgármester; 
adószáma: 15730923-2-13; továbbiakban: „Tulajdonos”)

PÍR törzsszám: 730929; képviseletében eljár: Hoffman Pál; adószám: 15730923-2-13; a továbbiakban: 
„Tulajdonos”)

(MKSZ és Tulajdonos együttes említésük esetén továbbiakban „Szerződő Felek”) között a mai napon, 
az alábbi feltételekkel:

Előzmények:
Az MKSZ tomaterem/tomacsamok felújítási programot támogató nyílt pályázatot hirdetett meg, 
három pályázati kategóriában: I. - Komplex sportcsarnok-felújítási program; II. - Tornaterem­
felújítási program; III. - Strandkézilabda program; IV - Kültéri kézilabda program. A pályázat 
meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek és 
sportcsarnokok korszerűsítése, valamint strandkézilabda és kültéri kézilabda pályák kialakítása és 
mindezek által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág 
tömegesítésének elősegítése érdekében. A program összhangban van az MKSZ hosszútávú stratégiai 
fejlesztési koncepciójával és a látvány-csapatsport támogatás rendszerében, az MKSZ 
sportágfejlesztési programja keretében kerül megvalósításra a látvány-csapatsport támogatását 
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 
szabályaira figyelemmel.

(1) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Szerződő Felek elöljáróban rögzítik, hogy MKSZ nyilvános pályázati felhívást tett közzé 
tornatermek és tornacsarnokok felújítása, valamint strandkézilabda és kültéri kézilabda 
pályák kialakítása támogatása tárgyában (továbbiakban: „Felújítási Program”) 
„Pályázati felhívás és útmutató a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem 
Felújítási Programjához VI. ütem” megnevezéssel (továbbiakban: „Pályázati Eljárás”). 
A Pályázati Eljárásban Tulajdonos érvényes, azaz a felhívásban meghatározott 
feltételrendszernek megfelelő, és eredményes, azaz az MKSZ által meghatározott bírálati
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szempontrendszer szerint támogatandónak minősített pályázatot (továbbiakban: 
„Pályázat”) nyújtott be az I. pályázati kategóriában. Tulajdonos pályázata teljes 
terjedelmében jelen megállapodás 1. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1.2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy Tulajdonos Pályázata szerint a Felújítási Program 
keretében elvégezni kívánt építési beruházással érintett ingatlan (továbbiakban: 
„Ingatlan”) azonosító adatai az alábbiak: 2316 Tököl, Aradi u. 56/A. sz., 908 helyrajzi 
szám. Szerződő Felek rögzítik, hogy a TAKARNET hálózati rendszeren keresztül 
Tulajdonos által beszerzett, 2020. 11. 06. napon kiállított, hiteles tulajdoni lap másolattal 
igazoltan az Ingatlan Tulajdonos kizárólagos, azaz 1/1 arányú tulajdonában áll. A tulajdoni 
lap jelen megállapodás 2. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Pályázat érvényességére és eredményességére 
tekintettel a Pályázat szerinti építési beruházások elvégzésére, az építési beruházás 
eredményeként létrejövő vagyongyarapodás átruházására illetőleg az ingatlan használatára 
és hasznosítására, valamint az egyéb járulékos kérdések rendezésére egymással jelen 
megállapodást kötik.

1.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy közös értelmezésük és megállapodásuk szerint jelen 
szerződés a 2013. évi V. törvény 5:68.§ (2) bekezdése szerinti, hozzáépítésnek nem 
minősülő építési munkákra és a munkák eredményeként bekövetkező gazdagodás 
megtérítésére vonatkozó megállapodás. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 
szerinti munkák jellegüknél fogva az Ingatlanon közös tulajdont nem keletkeztetnek, 
figyelemmel a PK. 7. számú állásfoglalás III. pontjában rögzítettekre is, mely szerint: 
„Nem lehet bármiféle építési munkát közös tulajdon keletkezését eredményező bővítésnek, 
hozzáépítésnek, átépítésnek tekinteni. Nem eredményezhet közös tulajdont az épület 
szerkezetét nem érintő karbantartási, korszerűsítési, felújítási vagy más építési munka 
elvégzése, mégpedig akkor sem, ha esetleg ezáltal az épület beosztása módosul (pl. 
ajtóáthelyezés).” Mindezekre tekintettel Szerződő Felek rögzítik, hogy MKSZ-t a jelen 
szerződés szerinti munkák alapján tulajdonjogi igény nem illeti meg.

(2) AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS KERETÉBEN ELVÉGZENDŐ MUNKÁK

2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Tulajdonos Pályázatában foglaltak alapján az MKSZ 
összeállította az Ingatlant érintő építési beruházás műszaki tartalmának meghatározásaként 
az alábbi elemekből álló műszaki dokumentációt (az elemek együttesen továbbiakban: 
„Műszaki Dokumentáció”):
2.1.1. a beruházás helyszínéről készített, megközelítésre vonatkozó információkat is 

tartalmazó, áttekinthető helyszínrajz;
2.1.2. a beruházással érintett épület, épületrész méretekkel ellátott alaprajza és metszete, 

melyen a beruházással érintett terület megjelölésre került. (Amennyiben az 
alaprajzi kialakítás megváltozik, a meglévő és a tervezett alaprajz egyaránt.);



2.1.3. a beruházással érintett Ingatlan kivitelezési munkáinak szakági kiviteli 
tervdokumentációja;

2.1.4. nettó alapterületeket ismertető helyiséglista a beruházással érintett helyiségekről;
2.1.5. az elvégzendő munkákat ismertető műszaki leírás, a beruházással elérni kívánt 

cél indoklással ellátott bemutatásával;
2.1.6. fotódokumentáció;

2.2. A Műszaki Dokumentáció jelen megállapodás 3. számú, elválaszthatatlan mellékletének 
részét képezi.

2.3. Tulajdonos kijelenti, hogy a Műszaki Dokumentációt szakértelemmel és gyakorlattal 
rendelkező szakemberek bevonásával megvizsgálta, az abban foglaltak helyességével és 
megvalósíthatóságával egyetért.

2.4. Tulajdonos kijelenti és szavatolja, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott 
építési munkák (továbbiakban: „Építési Munkák”) nem építési engedély kötelesek, 

továbbá építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez nem 
kötöttek. Szerződő Felek rögzítik, hogy ezen álláspontja igazolásaként Tulajdonos a 
Pályázat mellékleteként csatolta a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztálya (Építési Osztály 8.) által, 2020. 05 18. napján kiállított 

hatósági igazolvány eredeti példányát. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a Pályázathoz 
csatolt hatósági igazolvány tényétől és tartalmától függetlenül minden olyan kárért 
korlátozás nélkül felel, amely abból ered, hogy bármely hatóság - a Tulajdonos jelen 
pontban tett kijelentésével szemben - esetlegesen utóbb azt állapítja meg, hogy az Építési 

Munkák építési engedély kötelesek.

2.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás aláírását megelőzően MKSZ szakértők 
bevonásával megállapította, hogy a Építési Munkák bruttó 148 097 579,- Ft (azaz bruttó 

száznegyvennyolcmillió-kilencvenhétezer-ötszázhetvenkilenc forint) összegű építési 
költség (továbbiakban: „Építési Költség”) vállalása ellenében valósíthatóak meg. Az 
Építési Költségek részletezését az egyes költségnemekre, mennyiségekre, anyag- és 

díjköltségre is kiterjedően a jelen megállapodás 4. számú, elválaszthatatlan melléklete 
tartalmazza.

2.6. Tulajdonos elismeri, hogy az Építési Költség összegét MKSZ vele jelen megállapodás 
aláírását megelőzően, olyan kellő időben közölte, hogy az Építési Költség 

megalapozottságáról szakértő tanácsadók bevonásával maga is meg tudott győződni. 
Minderre tekintettel Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával feltétel, kifogás vagy 
fenntartás nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja a Műszaki Dokumentációban 
meghatározott Építési Munkák teljes költségeként az Építési Költségeket.

2.7. Tulajdonos jelen megállapodásban írt kötelezettségei maradéktalan és szerződésszerű 
teljesítése esetére MKSZ kötelezettséget vállal, hogy az Építési Munkákat a Felújítási 



Program keretében, a jelen megállapodásban részletezettek szerint saját költségére, 
vállalkozó bevonásával, szakszerűen elvégzi.

2.8. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy MKSZ az 
Építési Munkákat a jelen megállapodásban meghatározott feltételek mellett, vállalkozó 

bevonásával szakszerűen elvégezze.

2.9. MKSZ fenntartja a jogot, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott műszaki 
tartalmat a Tulajdonos egyidejű értesítése mellett indokolt esetben, a felhasználásra kerülő 
anyagok jellemzői illetőleg az alkalmazott technológia vonatkozásában megváltoztassa, 
azzal, hogy ez a müszakitartalom-változás az Építési Költségek jelen megállapodásban 

rögzített összegét nem módosíthatja.

(3) AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAI

3.1. Szerződő Felek jelen megállapodás teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség 
követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

3.2. Tulajdonos az Ingatlant, mint munkaterületet az Építési Munkák elvégzésére alkalmas 

állapotban köteles az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába 
bocsátani legkésőbb 2020. november 16-ig jegyzőkönyv felvétele mellett.

3.3. MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó a munkaterület szabályos átadás­
átvételét követően köteles az Építési Munkákat a lehető legrövidebb időn belül 

megkezdeni, és a szakszerű munkavégzéshez szükséges idő alatt befejezni (továbbiakban: 
„Teljesítési Határidő”). Az Építési Munkák befejezésének tervezett Teljesítési Határideje 

a munkaterület szabályos átadás-átvétele napját követő naptól számított: 90 nap.

3.4. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy a Teljesítési 
Határidő kizárólag tervezett. MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó jogosult 
az Építési Munkákat a Teljesítési Határidő lejártát megelőzően, vagy azt legfeljebb 5 

nappal később befejezni, ez is szerződésszerű teljesítésnek minősül. Szerződő Felek 
rögzítik továbbá, hogy a Műszaki Dokumentáció esetleges módosulása esetén a Teljesítési 
Határidő is változhat.

3.5. Tulajdonos köteles az Építési Munkák szakszerű elvégzéséhez szükséges információkat 

kellő időben az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére 
bocsátani, valamint a teljesítésben az MKSZ-t, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozót 
egyebekben is minden lehetséges és elvárható módon segíteni.

3.6. Tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Ingatlanban az Építési 

Munkák elvégzéséhez szükséges közművek a munkavégzés teljes időtartama alatt MKSZ, 
illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére álljanak.
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3.7. Tulajdonos saját költségén és kockázatára köteles gondoskodni az Építési Munkák 

elvégzésének időtartama alatt a munkanapokon 8.00 - 16.00 időszakon kívül eső 
időszakokban a munkaterület őrzéséről. Tulajdonos köteles minden szükséges intézkedést 
megtenni annak érdekében, hogy a munkaterületre sem ezen időszakban sem máskor 
illetéktelenek - különösen gyerekek - ne léphessenek be. Munkanapokon 8.00- 16.00 óra 
között a munkaterület őrzése az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó 
feladata.

3.8. Tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Építési Munkák 

elvégzésének időtartama alatt a munkaterület a munkát végző személyek és gépek számára 
folyamatosan megközelíthető legyen.

3.9. MKSZ, az érdekkörében eljáró vállalkozó útján köteles gondoskodni az Építési Munkák 

végzése során keletkező hulladékok folyamatos a kijelölt helyen történő deponálásáról, 
engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő rendszeres elszállításáról. MKSZ, illetőleg az 
érdekkörében eljáró vállalkozó veszélyes hulladékot a munkaterületen nem tárolhat, azt 
annak keletkezésekor köteles a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszállíttatni.

3.10. MKSZ tudomásul veszi, hogy az érdekkörében eljáró vállalkozó az Építési Munkákat 

egyébként funkcionálisan működő ingatlanban illetőleg annak közvetlen környezetében 
végzi, ezért MKSZ fokozott figyelmet fordít arra, hogy az érdekkörében eljáró vállalkozó 
munkaterületén kívül eső épületrészek folyamatosan és biztonságosan üzemeltethetők 
maradjanak.

3.11. Tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy az Építési Munkák 

elvégzésének teljes időtartama alatt a munkát végző személyek számára szükséges 
számban öltöző illetőleg mosdó rendelkezésre álljon.

3.12. Amennyiben az Építési Munkák elvégzése során közterület igénybevételére van szükség, 

az ehhez szükséges engedélyt, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő díjat Tulajdonos 
köteles beszerezni, illetve viselni.

3.13. Tulajdonos jogosult az MKSZ érdekkörében eljáró vállalkozó teljesítését folyamatosan 
nyomon kísérni vagy más módon ellenőrizni, és haladéktalanul, írásban jelezni köteles 
MKSZ-nek, ha a vállalkozó munkavégzését illetőleg teljesítését szakszerűtlennek, a 
Műszaki Dokumentációban meghatározottaktól eltérőnek, vagy más okból hibásnak tartja.

3.14. Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek a másik fél azonnali, írásban történő értesítésére,
ha érdekkörükben olyan körülmény merül fel, amely akadályozhatja vagy meggátolhatja 
az Építési Munkák szakszerű elvégzését illetőleg a munkák tervezett Teljesítési Határidőn 

belül történő befejezését.
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3.15. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Építési Munkák elvégzését követően MKSZ az általa 

megbízott építési műszaki ellenőr bevonásával műszaki átadás-átvételi eljárás során 
vizsgálja meg az elvégzett Építési Munkák vonatkozásában a vele szerződött vállalkozó 

teljesítését, a vállalkozóval kötött kivitelezési szerződésben foglaltak teljesülését. Az 
átadás-átvételi eljárás keretében MKSZ és a vele szerződött vállalkozó jegyzőkönyvet 
(továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) vesznek fel. A Jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a 
tényeket, amelyek a teljesítéssel kapcsolatos esetleges jogvita esetén jelentősek lehetnek, 
így különösen:
3.15.1. az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
3.15.2. a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét,
3.15.3. az MKSZ, mint megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
3.15.4. az MKSZ, mint megrendelő észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről,
3.15.5. a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, 

hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás­
átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiány pótlási jegyzőkönyv vagy 
hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),

3.15.6. a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
3.15.7. a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
3.15.8. az MKSZ, mint megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
3.15.9. az MKSZ, mint megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására 

vagy árengedményt kér,
3.15.10. a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását.

3.16. Az Építési Munkák elvégzését és az átadás-átvételi eljárás sikeres lebonyolítását követően 

MKSZ a munkaterületet köteles Tulajdonos birtokába visszabocsátani, külön jegyzőkönyv 
felvétele mellett. Ezen jegyzőkönyvben rögzíthetik Szerződő Felek az elvégzett Építési 

Munkákkal kapcsolatos esetleges észrevételeiket is, amelyek alapul szolgálhatnak arra, 
hogy MKSZ a vele külön szerződéssel az Építési Munkák szakszerű elvégzésére szerződött 

vállalkozóval szemben szavatossági vagy jótállási igényeket érvényesíthessen. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárultát követően MKSZ az Építési 

Munkákkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényeket külön megállapodással a 
Tulajdonosra engedményezheti - ez esetben MKSZ a Jegyzőkönyv eredeti példányát 
Tulajdonosnak a külön megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja.

3.17. Szerződő Felek a félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy mivel jelen 
megállapodás nem a Tulajdonos megrendelésére az MKSZ által elvégzendő építési­
szerelési tevékenység végzésére kötött építési szerződés, Szerződő Felek a munkák 
befejezését követően a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 31-33.§ rendelkezései szerinti 
műszaki átadás-átvételi eljárást egymás között nem tartanak. Szerződő Felek ugyancsak a 
félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Tulajdonos tehát nem megrendelője a 
Építési Munkáknak, MKSZ pedig nem a Építési Munkák elvégzésére szerződött 

vállalkozó.

6/12



(4) A VAGYONGYARAPODÁS ÁTENGEDÉSE

4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírásával az Építési Munkák 

eredményeként létrejött vagyongyarapodás (továbbiakban: „Vagyongyarapodás”) 
egészét MKSZ átruházza Tulajdonosra, a munkaterület Tulajdonos birtokába történő 
sikeres visszabocsátása napján (továbbiakban: „Átruházás Napja”).

4.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vagyongyarapodást az Átruházás Napjáig az 
MKSZ, az Átruházás Napjától pedig a Tulajdonos tartja nyilván a számviteli szabályok 

szerinti nyilvántartásaiban. Tulajdonos kötelezettséget vállal, hogy a Vagyongyarapodást 
a számviteli szabályok szerint az Átruházás Napjával tárgyi eszközként nyilvántartásaiba 

felveszi (könyveiben aktiválja), és ennek tényét az aktiválást követő 15 (tizenöt) napon 
belül az MKSZ részére aktiválási bizonylat átadásával igazolja.

4.3. Tulajdonos, mint az Ingatlan tulajdonosa és MKSZ szakértő tanácsadókkal történt 
egyeztetést követően jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul elismeri, hogy az 
Építési Munkák elvégzésével és az elvégzett Építési Munkák eredményeként létrejött 

Vagyongyarapodás Tulajdonos részére történő átruházásával Tulajdonos gazdagodni fog 
(továbbiakban: „Gazdagodás”)

4.4. Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen megállapodás 
aláírásával visszavonhatatlanul, kölcsönösen elismerik, hogy Tulajdonos Gazdagodásának 
mértéke megegyezik az Építési Költségek összegével, azaz bruttó 148 097 579,- Ft (azaz 

bruttó száznegyvennyolcmillió-kilencvenhétezer-ötszázhetvenkilenc forint) összeggel 
(továbbiakban: „Gazdagodás Értéke”). Szerződő Felek jelen megállapodás aláírásával az 
Építési Munkák szakszerű elvégzése esetére már most kölcsönösen lemondanak arról a 
jogról, hogy a Gazdagodás Értékét utóbb vitassák vagy felülvizsgálat tárgyává tegyék, 
figyelemmel arra, hogy a Gazdagodás Értékét szakértő tanácsadók bevonásával 

állapították meg és fogadták el. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Gazdagodás Értéke 
kizárólag abban az esetben vizsgálható felül vagy vitatható utóbb, ha MKSZ az Építési 

Munkákat részben nem, vagy nem szakszerűen végzi el.

4.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vagyongyarapodás átruházása ingyenes, MKSZ a 
vagyongyarapodás átengedésével a Tulajdonos vagyonában bekövetkező gazdagodás 
részleges megtérítésére sem tart igényt. A Vagyongyarapodás ingyenes átruházásának 
indokaként szolgálnak különösen az alábbiak:
4.5.1. a települési önkormányzat jogállású Tulajdonos sporttal kapcsolatos feladatai a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
valamint a sportól szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései szerint különösen: 
meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 
megvalósításáról; célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; fenntartja és működteti a tulajdonát 

i
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képező sportlétesítményeket; támogatja az iskolai testnevelés és 
sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését; támogatja az iskolai 
sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek 
feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését; segíti a 
területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit; 
közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében; segíti a 
sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe 
tartozó sportrendezvények lebonyolítását; adottságainak megfelelően részt vesz a 
nemzetközi sportkapcsolatokban; közreműködik a sport népszerűsítésében, a 
mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító 
tevékenység szervezésében; közreműködik a sportorvosi tevékenység 
feltételeinek biztosításában (együttesen továbbiakban: „Önkormányzati 

Sportfeladatok”)
4.5.2. az MKSZ, mint országos sportági szakszövetség feladata a sportól szóló 2004. évi

I. törvény, valamint saját Alapszabálya rendelkezései szerint különösen: 
meghatározza a kézilabda sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióit (ideértve az 
utánpótlás-nevelés fejlesztését is) és gondoskodjon ezek megvalósításáról; 
sportágában ellásson szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat.

4.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy arra tekintettel állapodtak meg a Vagyongyarapodás 
ingyenes átruházásában, mivel közös álláspontjuk szerint a 4.5.1 és 4.5.2 pont szerinti 
célok és feladatok hatékonyan és célszerűen ilyen módon valósíthatóak meg. A 
Gazdagodás Értéke az Önkormányzati Sportfeladatok ellátáshoz biztosított, az MKSZ 

sportfejlesztési programjával összhangban nyújtott támogatás.

(5) AZ INGATLAN HASZNÁLATA ÉS HASZNOSÍTÁSA

5.1. Szerződő Felek már most, jelen megállapodás aláírásával megállapodnak, hogy 
Tulajdonos az Átruházás Napjával kezdődő és 366 napig terjedő határozott időtartamra 

MKSZ számára az Ingatlanon használati és hasznosítási jogot (továbbiakban együttesen: 
„Hasznosítási Jog”) enged ingyenesen.

5.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Hasznosítási Jog időtartama alatt MKSZ kizárólag 
az alábbi idősávokban jogosult az Ingatlan használatára és hasznosítására:

hétfőtől - péntekig 14:00-16:00, 
szombaton 08:00-10:00 óra

(továbbiakban: „Hasznosítási Idősávok”).

5.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hasznosítási Jog teljes időtartama alatt az Ingatlan 
használatával, fenntartásával, karbantartásával, állagmegóvásával, felújításával 
kapcsolatos minden költség kizárólag Tulajdonost terheli.

8/12



5.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ a Hasznosítási Idősávokban jogosult az 
Ingatlant szabad belátása szerint bármely a kézilabda sportágban tevékenykedő 
sportszervezet részére, sporttevékenység, azon belül elsődlegesen utánpótlás-nevelési 
feladatok ellátása (edzések, mérkőzések stb.) céljára ingyenes használatba adni a 

Tulajdonos egyidejű értesítése mellett.

5.5. Tulajdonos kötelezettséget vállal, hogy az Átruházás Napján az Ingatlanban jól láthatóan 

kihelyezi és a Hasznosítási Jog teljes időtartama alatt kint tartja az MKSZ által átadott, 
jelen megállapodás 5. számú elválaszthatatlan mellékletét képző grafika és méretezés 

alapján készült táblát.

(6) A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI

6.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt 
azonnali hatállyal felmondani, ha Tulajdonos a jelen megállapodás 3.2; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 
3 11 3.12 illetőleg 5.1 - 5.5. pontjaiban írt egy vagy több kötelezettségét nem teljesíti, és 
mulasztását az MKSZ által küldött írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 3 (három) 
napon belül sem orvosolja kötelezettsége maradéktalanul szerződésszerű teljesítésével.

6.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt 
azonnali hatállyal felmondani, ha tudomására jut, hogy Tulajdonos bármely, jelen 
megállapodás 8.1 - 8.9 pontjaiban tett szavatoló nyilatkozata valótlan.

6 3. Tulajdonos jogosult igazolt kárai megtérítését követelni, ha MKSZ az Építési Munkákat 

nem a hatályos Műszaki Dokumentációban rögzítetteknek megfelelően vagy egyébként 
szakszerűtlenül végezteti el és ennek eredményeként az építési beruházással érintett 
Ingatlan rendeltetésszerű használatra nem, vagy csak korlátozottan alkalmas.

6 4. MKSZ jogosult minden olyan kára megtérítését követelni Tulajdonostól, ami abból ered, 
hogy Tulajdonos a jelen megállapodás megkötése vagy teljesítése során esetlegesen 
valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlannal való 
szabad rendelkezési joga, az Építési Munkák nem építési engedélyköteles volta körében.

(7) A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA

7.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen 
megállapodással kapcsolatos, illetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáikat 
elsődlegesen békés, peren kívüli egyeztetések (továbbiakban: „Egyeztetés”) keretében 

törekednek rendezni.

7.2. Az álláspontja szerint jelen megállapodással kapcsolatosan sérelmet szenvedett fél az 
Egyeztetést írásban köteles kezdeményezni, a vélelmezett sérelem bekövetkezését követő 
3 (három) munkanapon belül. A vélelmezett sérelem ténybeli és jogi indokait köteles teljes 
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körűen meghatározni és kezdöiratban (továbbiakban: „Kezdőirat”) rögzíteni, a sérelerxj 
orvoslására vonatkozó igénye vagy javaslata megjelölése mellett.

7.3. A Kezdöirat kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül a másik fél válasziratban 
(továbbiakban: „Válaszirat”) köteles összefoglalni a jelzett sérelemmel kapcsolatos, 
indokolt álláspontját, kitérve a sérelem orvoslására tett igény vagy javaslat kérdésére xs. 
Amennyiben a Válasziratot az annak elkészítésére köteles fél határidőben nem küldi meg 
a Kezdőiratot készítő félnek, a Kezdőiratot készítő fél igénye érvényesítésére igénybe 
veheti a bírói utat, az Egyeztetés eredménytelenül lezártnak minősül.

7.4. Amennyiben a Válasziratban írtak szerint a fél nem fogadja el teljes körűen a sérelmet 
szenvedett fél álláspontját, igényét vagy javaslatát, Szerződő Felek kötelesek legalább egy 
személyes egyeztetést tartani a vitás kérdésekben, mely személyes egyeztetésről 
jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Szerződő Felek közös döntése alapján - amelyet 
ugyancsak a személyes egyeztetésről felvett jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni - a 
személyes egyeztetések tovább folytathatóak, azaz több egyeztetési forduló is tartható.

7.5. Amennyiben a személyes Egyeztetés eredményre nem vezetett - mert Szerződő Felek az 
igények rendezésében teljes körűen megállapodni nem tudtak vagy valamelyik Szerződő 
Fél az Egyeztetésen nem jelent meg és a részvétele akadályát sem jelezte előzetesen - 
bármelyik fél igényével belátása szerint bírósághoz fordulhat, vagy az igényérvényesítés 
más törvényes útjára léphet.

7.6. Szerződő Felek a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen megállapodással kapcsolatos, 
illetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáik bírósági úton történő elbírálására 
kikötik Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

(8) SZAVATOLÓ NYILATKOZATOK

8.1. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is megerősíti, hogy Pályázatát a Pályázati 
Eljárás felhívása és útmutatója gondos áttanulmányozása után, megfontolt mérlegelést és 
a tanácsadóival történt egyeztetéseket követően, a szükséges műszaki, jogi és egyéb 
ismeretek birtokában nyújtotta be, titkolt fenntartások vagy kifogások nélkül, a Felújítási 
Program teljes feltételrendszerét elfogadva.

8.2. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy Pályázata benyújtása óta sem 
személyes helyzetében sem az Ingatlan állapotában semmilyen olyan ténybeli vagy jogi 
változás nem történt, amely a jelen megállapodásban meghatározottak megvalósításának 
akadályát vagy gátját képezné, illetőleg azt veszélyeztetné.

8.3. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy az Ingatlannal való 
rendelkezési joga nem korlátozott, jelen megállapodás megkötésére szabadon jogosult a 



jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésére képes, és jelen 
megállapodásban foglalt ügylet harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti.

8.4. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy felelősséget vállal a Műszaki 
Dokumentáció helyességéért, megvalósíthatóságáért, valamint azért, hogy az Építési 

Munkák harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

8.5. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy jelen megállapodás 
szövegének tervezetét az aláírást megelőzően kellő időben megismerhette és külön jogi 
képviselőjével megkonzultálta. A szerződéstervezet rendelkezéseit aláírást megelőzően 
értelmezte és megértette, a megállapodás által rá rótt kötelezettségek és jogok tartalmát 
érti és fenntartás vagy kifogás nélkül elfogadja. Tulajdonos kijelenti, hogy 
kötelezettségeinek teljesítésére maradéktalanul képes, azokat szerződésszerűen teljesíti, 
jogait pedig jóhiszeműen gyakorolja. Tulajdonos kijelenti továbbá, hogy a jelen 
megállapodással kapcsolatos esetleges jogvitát békés, peren kívüli egyeztetés keretében 
törekszik rendezni.

8.6. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy megszüntetésére irányuló vagy 
esetlegesen azt eredményező eljárás hatálya alatt nem áll, gazdálkodását 
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésének veszélye nem fenyegeti, 
működése törvényes és jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítése korlátozás 
alá nem esik.

8.7. Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy a Pályázata részeként vagy 
jelen megállapodás mellékleteként általa rendelkezésre bocsátott okiratok eredetiek, azaz 
a kibocsátótól származóak és valós tartalmúak, és az azokban foglaltak jelen megállapodás 
aláírásának napján is érvényesek és hatályosak.

8.8. Tulajdonos képviseletében eljáró természetes személy jelen megállapodás aláírásával 
egyúttal kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírásához szükséges képviseleti joggal 
minden korlátozás nélkül szabadon rendelkezik, jelen megállapodás megkötése során a 
Tulajdonos képviseletében, a Tulajdonos akarata szerint és érdekei szem előtt tartásával 
jár el. Tulajdonos képviseletében eljáró természetes személy jelen megállapodás 
aláírásával egyúttal ezen kijelentéséért személyes felelősséget vállal, a kijelentés esetleges 
valótlanságából eredő károk teljes körű megtérítésére is kiterjedően.

(9) VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Felújítási Program pályázati felhívása és 
útmutatója szerint a Tulajdonost terhelő rendelt pályázati biztosíték megfizetésétől MKSZ 
eltekintett, ezért a szerződéskötést követően a pályázati biztosíték visszafizetéséről 
rendelkezni nem kell.
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9.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás kizárólag közös megegyezéssel 
vagy a jelen megállapodásban meghatározott esetekben, szerződésszegésre alapított 
felmondással, illetőleg a jelen megállapodásban az MKSZ javára alapított elállási jog 
gyakorlásával szüntethető meg. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult 
jelen szerződéstől egyoldalúan elállni, ha helyzetében vagy körülményeiben olyan változás 
következik be, amelyre tekintettel a Felújítási Program finanszírozására nem képes vagy 
az nem áll szándékában.

9.3. Szerződő Felek jelen megállapodás módosítására, megszűntetésére, a jelen megállapodás 
alapján vagy azzal kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatokra az írásbeli forma 
kizárólagos érvényességét kötik ki. Az értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton 
történt elküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postára adástól 
számított ötödik napon, ha a tértivevény a jelen megállapodásban megjelölt címről 
(címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, 
„címzett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt értesítés 
akkor számít kézbesítettnek, ha a küldő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette. 
Szerződő Felek az elektronikus levélben (e-mail) történő, joghatályos jognyilatkozat-tétel 
lehetőségét kizáiják.

9.4. Jelen megállapodás teljesítése során Szerződő Felek kapcsolattartói és azok elérhetőségei:
9.4.1. MKSZ részéről: Kovács Barbara ügyvezető, HBMP Kft. +36 1 435 4261
9.4.2. Tulajdonos részéről: Hoffman Pál polgármester +36 24 520 920

9.5. Jelen megállapodás Szerződő Felek teljes megállapodását jelenti. Szerződő Felek bármely 
korábbi, a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli nyilatkozata - 
ide nem értve a Pályázati Eljárás és a Pályázat dokumentumaiban tett nyilatkozatokat - 
vagy megállapodása hatályát veszti jelen szerződés aláírásával.

Jelen szerződést Szerződő Felek gondos átolvasást és közös értelmezést, valamint jogi képviselőikkel 
történt külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, 
törvényes képviselőik útján.
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1. MŰSZAKI LEÍRÁS

1.1. Előzmények:

A Magyar Kézilabda Szövetség folytatva a 2015/2016-os támogatási időszakban megkezdett létesítmény-fejlesztése­
ket, újabb tornaterem/tornacsarnok felújítási programot támogató nyílt pályázatot hirdetett meg. A pályázat meghir­
detésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas sportcsarnokok, tornatermek 
korszerűsítése, ez által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág nép­
szerűségének elősegítése érdekében

A projekt átfogó célja:
Öltözők felújítása, nyílászárócsere, pálya felfestése, lelátó padok cseréje és a csarnoktér festése.

A tervdokumentációban, a műszaki leírásban, és a költségvetési kiírásban szereplő tételek közül 
minden megvalósítandó, ami a három forrás közül legalább egyikben szerepel!

1.2. Alaprajzi kialakítás: \

Földszint és emelet:
a terveken jelölt nyílászárók cseréje tervezett
egyéb belső munkák terv szerint
Tető:
A terveken jelölt felül világítók ablakok cseréje

A költség vetési kiírásban és a műszaki leírásban szereplő anyagtípus megnevezés a termék műszaki, esztétikai para­
méterei meghatározásának céljából történt. Azzal egyenértékű, vagy jobb paraméterű anyag beépíthető, amennyiben 
annak megfelelőségét a kivitelező írásban a megfelelő dokumentumokkal igazolta, és azt a megbízó és a tervező elfo­
gadta. __ ..

1.3. Elvégzendő munkák:

A tervezett létesítményben:

külső nyílászárók bontása
belső nyílászárók bontása
padlóburkolat bontása öltözőkben
parketta pályaburkolat lokális javítása, csiszolása, lakkozása
pályafelfestés készítése
csarnokban a palánk javítása, mázolása
csarnoktér festése, dekorfestés készítése
lelátó vb. szerkezetének festése
lelátó padok cseréje
tetőbevilágítók, homlokzati nyílászárók cseréje
csarnok bejárati ajtók nyílásmagasítása és az ajtók cseréje
csarnok tolóajtók javítása, festése
kazánház és szertárajtók javítása és festése
öltözőkben, folyosón falfestés, valamint mosható olajfestékes festés

- folyosón új álmennyezet készítése
padlókiegyenlítés
padlóburkolat és lábazat készítése greslapból
belső ajtók cseréje

Külön dokumentációban
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gépészeti felújítás: kazán teljes korszerűsítése (fűtés és melegvízellátás teljes rendszercsere)
höleadók felülvizsgálata és ahol szükséges, csere
napelem telepítése
elektromos felújítás: hálózat cseréje
szerelvények cseréje
csarnokban sz 1. ütemben cserélt lámpákkal megegyezők elhelyezése, 12 db 
öltözőkben és közlekedőkben új lámpatestek i
korszerű hangtechnikai rendszer kiépítése

1.4. Tűzvédelem
A kivitelezés során a Tűzvédelmi tervfejezetben foglaltakat be kell tartani!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépített anyagoknak, szerkezeteknek az előírt tűzrendészeti besorolással, minősíté­
sekkel a használatba vételkor rendelkezni kell. A minősítések beszerzése, átadása a vállalkozó feladata. Amennyiben 
a kivitelező olyan szerkezetet épít be, amely beépítéskor még nem rendelkezik a megfelelő minősítéssel, és azt az 
átadásig szeretné beszerezni, az ebből eredő felelősséget és kockázatot ő viseli.
A szintek között az átégési távolságot be kell tartani, az előírt sávokban.

1.5. Környezetvédelem
A kivitelezés során a Környezetvédelmi előírásokat be kell tartani! Lásd külön mellékletben!

1.6. Akusztika
Az épületben található helyiségekre vonatkozó akusztikai követelményeket az MSZ 15601-1:2007 szabvány tartal­
mazza. A szabvány egyes esetekben a laboratóriumi (Rw+C), míg máskor a helyszíni (R’w + C; L’nw) követelményszin­
tet határozza meg az akusztikai tervfejezetben foglaltak szerint.
Az akusztikai követelményeket lásd az akusztikai tervfejezetben!

1.7. Karbantartás, tisztítás
A homlokzati nyílászárók karbantartási előírásait a kezelési- karbantartási utasításnak tartalmaznia kell., felülete a 
gyártó utasításai szerinti módon mosható, tisztítható.

1.8. Beépített szerkezetek:
Az épület belső kialakításnál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétellel szembeni ellenállása fokozott követel­
mény. A betervezett és beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek elsősorban az egyszerűségnek, a pontos kivitelezés­
nek és a tartósságnak kell megfelelni. A gyártás előtt a méretek ellenőrizendők! A gyártás előtt a nyílászárók szí­
nét, minta alapján, jóvá kell hagyatni!

A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél a 
gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más 
termék is beépíthető (kivétel a belsőépítészeti dokumentációban pontosan meghatározott anyagok), de ezeket minden 
esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni.

Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára vonatkozó szakvizsgával 
rendelkező munkások végezhetik. Kivitelezőnek a megrendelő kérésére igazolni kell a szakmunkások képzettségét.

1.9. Gyártmánytervek kidolgozása, jóváhagyása:
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkáknál gyártmánytervek, technológiai ter­
vek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a tervezőnek lehetősége legyen azok átnézésére, 
véleményezésére és elfogadására. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg.

1.10. Általános előírások
Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. osztály előírását kell betartani. 
Amennyiben jelen leírásban a Magyar Szabványnál szigorúbb követelmények szerepelnek, akkor azok jelentik az I. 
osztályú teljesítést. A szabványoktól eltérni csak azokkal megegyező, vagy jobb eredményre vezető szerkezet illetve 
technológia kiválasztásával lehet. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes szabvány, a korábban 
érvényben lévő Magyar Szabványok az irányadóak.

A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változtatást kérő felet terheli.
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h kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott technológiai utasításokat, műszaki kézi­
könyvi előírásokat be kell tartani.

• A munkák magukban foglalják a hozzájuk tartozó anyagok és épületszerkezetek szállítását is, beleértve az 
építéshelyen a lerakodást és a tárolást.

• Az anyagok és épületszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasználás mindenkori céljának, és ezt Tervezővel, 
Megrendelővel egyeztetni kell.

• Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be az építménybe, újak 
legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabványok vannak, feleljenek 
meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak és méret-előírásoknak. Azok az anyagok és épületszerkeze­
tek, amelyek a hivatalos előírások szerint alkalmassági engedélyre kötelezettek - a megszerzett engedély sze­
rint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés feltételeinek.

• A beépítésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tárgyak mintakollekcióját vállalkozónak előzetesen 
be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a Tervező által elfogadott anyag, termék építhető be.

• Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket.
• Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.
• A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, csak megfelelően megszilár­

dult és megfelelő nedvességtartalmú hordozóra vihető fel a következő réteg.
• Az épület érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási hatásoktól
• Tartószerkezetet csak megrendelőt képviselő mérnökök engedélyével szabad megvésni.
• A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint el kell végezni és azok 

a vállalkozás részei.
• Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni ellenőrzésére.
• Az építési munka részben lakóépületek közvetlen közelében történik. A munkát úgy kell szervezni, hogy a 

törvényben előírt időben az akusztikai értéket biztosítani kell
• Vállalkozónak, szakvezetőnek munka-, balesetvédelmi tervkészítési kötelezettsége van.
• Ügyelni kell a munkálatok során, hogy a megmaradó szerkezetek ne sérüljenek.
• A meglevő szerkezetekről, vezetékekről nincs teljes dokumentáció, bontások, burkoló szerkezetek megrende­

lése, gyártása előtt, a szükséges helyeken feltárást kell végezni.
• A munkálatok megkezdése előtt a meglevő állapotot fotókkal dokumentálni kell és az érdekeltekkel alá kell 

íratni.

Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkák végzése előtt, műhelytervek, qyárt- 
mánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a Tervezőnek lehetősége 
legyen átnézésére, véleményezésre és elfogadásra. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 
Méretek a helyszínen, gyártás, építés előtt ellenőrizendők!

A tervek készítése során nem volt ismert, kiválasztott generálkivitelezője az épületnek. Ezért sem szerkezet egyeztetés, 
sem organizációs egyeztetés nem történt. Ebből kifolyólag nem készült organizációs terv, ez a generálkivitelező fel­
adata. Ugyanígy, az organizációs költségeket kivitelezőnek saját körében kell megállapítania és szükség esetén költ- 
ségelnie. Ezek a költségvetésben egyetlen összefoglaló tételként szerepelnek. Az ilyen munkák körébe tartozik jellem­
zően pl:

• állványozás
• közterület foglalás
• építéshelyszíni ideiglenes út és közművek
• szállítási, fuvarozási munkák
• közvetlen organizációs költségek, mint gépköltség, ideiglenes létesítmények
e szerkezetek ideiglenes védelme
• állagmegóvási munkák
• durva és pipere takarítás

1.11. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK
Csak olyan építőanyagok alkalmazhatók, amelyek minőségileg és kialakításban megegyeznek a vonatkozó 

Magyar Szabványokkal. Azokban az esetekben, amelyekben vonatkoztatható Magyar Szabvány-béli előírás nincs, az 
anyagoknak vagy valamely elismert Európai Szabványnak kell megfelelniük, vagy az elérhető legjobb minőségűnek 
kell lenniük.

Minden munkát gyakorlott szállítók és szakképzett, tapasztalt munkások részvételével, a megszokottnál nem 
nagyobb segédmunkás arány mellett kell elvégezni. A kivitelezés színvonala a lehető legmagasabb legyen, minden 
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elvégzett munkára és elkészített szerkezetre a minimum minőségi követelmény a szerkezetre, anyagra vonatkozó MSZ 
szerinti I. osztályú minőség. Ugyanez érvényes az építészi, gyártási szerelési és elhelyezési munkák mérettürésére is. 
(Lásd a műszaki leírás végén a jelzett szabványokat.)

Minden anyagot és alkotórészt a gyártó utasításaival és specifikációjával összhangban kell elhelyezni, to­
vábbá megfelelő módon, víztől, fagytól és káros időjárási hatásoktól védve kell tárolni. Károsodott, hibás vagy bontásból 
származó anyag nem használható fel a munkák során. A külön megjelölt anyagok esetében a kiírás alternatív szerke­
zetet jelöl, kivitelező javaslatot tehet azonos vagy jobb műszaki és esztétikai paraméterekkel rendelkező, de másik 
gyártótól vagy beszállítótól származó termékre, amelyet építtető tervező bevonásával hagy jóvá a közbeszerzési eljá­
rás szabályainak megfelelően.

A beépítésre szánt lapok, gépészeti szerelvények, berendezések a beépítés előtt elbírálásra megfelelő idővel Megren­
delőnek előzetesen bemutatandók, azokat Megrendelő Tervezővel - és ha már ismert, akkor a Műszaki ellenőrrel - 
együtt választja ki, illetve dönt a beépíthetőségről. A megvalósítással kapcsolatos, a Kivitelező által, illetve az ő nevé­
ben, az ő megbízásából készített esetlegesen szükséges műszaki részlettervek és műleírások az ő kizárólagos fele­
lősségébe tartoznak.
A bontott anyagokat csak akkor lehet elszállítani, ha azt a Megrendelő írásban jóváhagyta!

Az alább felsorolt ártalmas anyagok nem használhatóak fel az építkezés során:
• Magas alumíniumoxid-tartalmú cement.
• Fagyapot lemezek mint állandó zsaluzat.
• Nem-természetes formában előforduló kalcium-kloridot tartalmazó cement ill. beton.
• Azbeszt vagy azbeszt-alapú anyagok.
• Karbamid formaldehid hab.
• Alkáli reagens adalékanyagok
• Kalcium klorid
• Vas-piritet tartalmazó adalékanyag
• Porított kohó- és vulkáni salak
• A vonatkozó Magyar Szabványnak nem megfelelő, tengeri kotrásból származó adalékanyag
• Kalciumszilikát cserép vagy csempe.

1.12. Kivitelezési útmutató

Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös 
gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására!

1.13. Garanciális és minőségi meghatározások
• A felületek és az alapanyagok az EU és ÉMI, KERMI minősítéssel rendelkezzenek!
• A felületek antisztatikus védelmét biztosítani kell! A kábelcsatorna érintésvédelmi és egyéb előírásoknak meg­

felelő legyen!
• A bekerülő alkatrészek: pántok, vasalatok használati idejét (csak fém lehet), a garanciákat, amelyek a hasz­

nálatra vonatkoznak, rögzíteni kell!
• A nagyobb beépítendő mennyiségekből anyagmintát kell bemutatni, átadni.

1.14. A kivitelezés során betartandó, irányadó biztonságtechnikai és balesetelhárítási szabályok:
A 64/1980. MT. rendelettel módosított 47/1979. MT. rendelet, az ennek végrehajtására kiadott 31/1981.(XII.28.) ÉVM 
sz. rendelet és a 15/1981. ÉVM utasítás.
Általánosságban az MSZ 04-900-83, építőipari gépek telepítésénél az MSZ 04-965-84.szabvány

Mivel a tervezett építés közvetlenül a lakóépületek, közterület mellé kerül, a fentiekből külön kiemeljük:
- A munkaterületet látható jelzésekkel el kell határolni „Építési terület, Idegeneknek belépni tilos” táblát kell elhe­

lyezni. Az építési terület széleitől számított 6,0 m szélességű vízszintes sávot veszélyes területnek kell tekinteni.
- Meglévő közműveket a földmunkák megkezdése előtt óvatos kézi földmunkával készült kutatóárkokkal kell feltárni 

-szükség esetén dúcolással- az üzemeltető szakfelügyelete mellett. Gondoskodni kell a térszint alatt elhelyezett 
közművezetékek, berendezések védelméről. Ismert közművezeték felett gépi földmunka nem végezhető.

- Bontási munkák, illetve az épületben történő átalakítás, szerelés idején az épületet a használók elől le kell zárni, a 
bontott szerkezetek helyét helyre kell állítani, illetve a bontott szerkezetek, falak mentén az építési helyszínt az 
építés ideje alatt le kell zárni.

Az épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményeit az MSZ 04.902-83. szabvány tartalmazza. Ebből az 
alábbiakra fordítandó nagyobb figyelem:
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- Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése, az emelt szerkezet emelőgépről való leoldása, össze­
szerelése az épület stabilitását sem veszélyeztetheti építés közben.

- A szerkezeti elemek kikötése, merevítése, elmozdulás elleni rögzítésére szolgáló csatlakozó elemeket (kampók, 
horgonyok, stb.) helyét és méreteit tervben kell megadni, az ideiglenes megfogás, kitámasztás módját szerelés­
technológiai tervben kell meghatározni.

- (Építési rendszerek elemeiből épülő szerkezetek előbb említett ideiglenes kitámasztásának módjait a rendszer­
dokumentációk szereléstechnológiai utasítása tartalmazza.)

- A szabvány előírásain túlmenően az építési módokra vonatkozó további biztonságtechnikai követelményeket is 
be kell tartani (például ME előírások).

- a munkához használt szerszámok kifogástalan állapotban legyenek,
- a falvésési munkákhoz védőszemüveget kell viselni,
- a magasban végzett munkához létrát, 3 m-en felüli munkahelyen állványt kell használni,
- tilos a magasból szerszámot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni,
- magas munkahelyen a biztonsági öv használata kötelező.

Az építőipari gépek telepítésekor az MSZ 04.965-84. szabványban foglaltak az irányadók. A különböző munkafázisok­
hoz tartozó gépek, és segédeszközök üzemeltetési leírásaiban foglalt biztonságtechnikai előírásokat tudatosítani kell, 
s betartásukról maradéktalanul gondoskodni kell.
Gépek, forgó alkatrészek üzembe helyezése, működési próbája előtt meg kell győződni a balesetmentes és rongálás­
mentes indítás feltételeiről.
Nagynyomású és magas hőmérsékletű rendszerek biztonságtechnikai vonatkozásait különösen figyelem illeti. Szele­
pek az üzembe helyezéskor nyitva vannak, ürítők zárva. A szerelvények állandó tisztántartása elengedhetetlen. Az 
érzékeny szabályozók beállítása, ellenőrzése üzembe helyezésnél alapvető feladat. Csővezetékek hegesztésére vo­
natkozó biztonságtechnikai és balesetvédelmi előírások betartása kötelező, a helyiség szellőztetéséről gondoskodni 
kell.

1.15. Munkavédelmi leírás

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát szolgáló szabályok, valamint szoci­
ális előírások figyelembevételével készült, ill. azok megvalósítása megtervezésre került.
Kivitelező köteles a munkavédelemről rendelkező rendeletekben foglaltakat, továbbá a vonatkozó érvényben lévő 
óvórendszabályok, a munkavédelemmel valamint a tűzvédelemmel kapcsolatos szabványok és rendeletek előírásait 
maradéktalanul betartani.
Ezen túlmenően szükségesnek tartjuk a következők rögzítését:

Kivitelező köteles a munkák végzése során betartani:
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MŰM rendelettel,
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 
2/1998. (1.16.) MŰM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 
jelzésekről,
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről,
18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta 
kockázatok elleni védelméről,
2/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről, 
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről.
21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és minőségük 
tanúsításáról
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról,
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről,
24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 
jogszabályok előírásai szerint, valamint az
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MSZ 04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános követelményei
MSZ 14-901:1983 Munkavédelem. A földmunkavégzés biztonságtechnikája
MSZ 04-936-1:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek biztonságtechnikai követelmények
MSZ 04-936-2:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai 
követelmények
MSZ 04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítésének követelménye
Mindezekért az építésvezető személyesen felelős!

Kivitelező köteles:
• A kivitelező munkáltató a 4/2002 (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet szerint köteles koordinátort igénybe 

venni a kivitelezési munkák alatt
• Az összes vonatkozó előírást és szabványt, ezen műszaki leírásban foglaltakat, ill. az építést engedélyező 

hatóságok, az engedélyezésben közreműködött szervek előírásait betartani.
• Az alkalmazott anyagok minőségére vonatkozó bizonylatokat az Építési Naplóhoz és a megvalósítási tervhez 

kell csatolni.
• Az építés ideje alatt a vízelvezetés zavartalanságát biztosítani.
• A megépült állapotot feltüntető tervet a Beruházónak (bonyolítójának) a leendő kezelőnek a műszaki átadás­

átvételkor a rendelkezésükre bocsátani.

Kivitelezés során alkalmazandó biztonságtechnikai előírások:
a. /A munkaterület átvétele során a munkavezetőnek meg kell győződnie annak veszélytelenségéről, illetve a

biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétéről.
b. / Munkaterületen a munkavégzés ideje alatt biztosítani kell az MSZ 6240/4 szabvány alapján 200 lux mestersé­

ges megvilágítást.
c. / A munka megkezdése előtt a munkavezetőnek munkavédelmi oktatást kell tartania a beosztott dolgozóknak,

melynek az általános és szakmai biztonságtechnikai tudnivalók mellett ki kell térnie a következőkre:
- a munkaterületen való közlekedés személyi, tárgyi feltételrendszerére,
- az anyagmozgatás veszélyforrásaira,
- az ideiglenes áramellátás veszélyforrásaira,
- az esetlegesen szükséges hegesztés helyi biztonsági előírásaira,
- egy munkahelyen egyidejű munkavégzés szabályainak érvényesítésére,
- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyásának szabályaira.
d. /A munkaterületen a dolgozók zárt munkaruházatot és a munkajellegének megfelelő, minősített egyéni védő­

felszerelést kötelesek viselni a 3/1979/V.29./EÜM sz. rendeletben foglaltak szerint. Építési munkahelyen fej­
védő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen 
végzett szakipari és irodai munkák.

e. / A munkavégzés során csak biztonságtechnikailag felülvizsgált villamos kéziszerszámok alkalmazhatóak.
f. / A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvány szerinti mentőfelszerelés rendelkezésre állásáról. Az

elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, és azokhoz könnyű hozzá­
férést kell biztosítani. Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és 
telefonszámát.

A munkavégzés személyes feltételei:
A dolgozót csak olyan munkával szabad megbízni, amelyre az egészséges, biztonságos munkavégzés szempontjából 
szellemileg, fizikailag és egészségileg is alkalmas, továbbá az előírt, illetve szükséges munkavédelmi ismereteket el­
sajátította.

A magatartás szabályai munkahelyen:
A munkával megbízott dolgozó csak a kijelölt területen tartózkodhat, és ott a munkavégzéshez szükséges tevékeny­
séget folytathat. Az egyéni és csoportos védőeszközök használata kötelező. A létrák, állványok, a biztonságos igény­
bevételnek megfelelő, jó állapotban lévő, csúszás és félrebillenés ellen biztosítottak legyenek. Elektromos berendezé­
sek szerelésénél, bontásánál fém létra használata TILOS! Villamos berendezésen munkát az MSZ 1585 szabvány 
előírásai szerint szabad végezni. A feszültség közelében végzett munkánál legalább egyel több dolgozónak kell a 
helyszínen tartózkodni, mint amennyiben munkát végeznek.
Minden dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni munkába álláskor. Ezt az oktatást folyamatosan meg kell 
ismételni, erről naplót kell vezetni. A naplónak tartalmaznia kell az oktatás anyagát, a részvevők aláírását.

Egyéb rendelkezések:
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A munkavégzés ideje alatt a munkavezetőnek indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell tartania a beruházó mun­
kavédelmi és tűzvédelmi vezetőjével. Ennek érdekében a munkálatok megkezdése előtt konzultálni kell a helyi veze­
tőkkel.
A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi, munkavédelmi biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi elő­
írásokat, a kivitelező, illetve a szerelő vállalatnak kell megadnia és azok betartásáról gondoskodnia.

A kivitelezés során a kivitelező vállalatnak - a vállalati munkavédelmi előírásokon túlmenően - felhívjuk a figyelmét az 
alábbiak fokozottabb betartására:
- a munkaterület elkorlátozására,
- a munkaterület éjszakai megvilágítására,

A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe be kell jelölni. A keresztező közműveket fel kell 
függeszteni, vagy alá kell támasztani.
A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni.
Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását ilyen helyeken igen 
gondos, óvatos feltárással kell végezni.
Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti 
vezetékeknek üzemeltető útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell.
Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel és gondossággal, fo­
lyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett.
A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszíni segédlétesítmények készítése, fenn­
tartása, karbantartása a helyi körülmények figyelembevételével a kivitelező feladata.
A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületre vonatkoznak. A munkaterület magába foglalja mindazon 
területeket, szállítási útvonalat, anyagnyerőhelyet, depóniát, stb, melyeket a kivitelező vállalat az építés érdekében 
igénybe vesz.

Tököl, Városi Sportcsarnok
2020. július
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2. BONTÁSI MUNKÁK

2.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és 
munkadíj költségét.

2.1.1. Külső nyílászárók bontása
Meglévő nyílászárók bontása, épület földszinti nyílászárók helyén, kézi erővel. - csarnok bejárati 
ajtók, öltöző ablakok, folyosói bejárati ajtók, kazánház ablakok

2.1.2. Külső bevilágítok bontása
Meglévő nyílászárók bontása, épület emeletén, kézi erővel, -csarnokbevilágítók és felülvilágítók 
ventillátorral

2.1.3. Belső nyílászárók bontása
Meglévő nyílászárók bontása, épület földszinti nyílászárók helyén, kézi erővel. - belső folyosói 
lengőajtók, folyosói ajtók

2.1.4. Padlóburkolat bontása
Meglévő greslap burkolat és lábazatának bontása öltözőkben, kézi erővel.

2.1.5. Homlokzati nyílás magasítása
Meglévő nyílás magasítása, homlokzati könnyűszerkezetes falban, burkolat bontásával.

2.1.6. Palánk burkolat bontása
Palánk faburkolatának bontása, acélszerkezet megtartása.

2.1.7. Sportparketta lábazat bontása

3. NYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE

3.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A nyílászárókat a konszignáció szerint kell kialakítani. Gyártás előtt a méretek a helyszínen el- 
lenőrizendők! A konszignációs rajz nem gyártmányterv! A gyártáshoz a gyártónak gyártmányter­
vet kell készítenie és azt a Megrendelővel jóvá kell hagyatni!
A munka tartalmazza a megadott darabszámú és minőségű nyílászárók gyártmányterveinek el­
készítését, tervezői jóváhagyás beszerzését, a szerkezetek beépítését és ideiglenes védelmét, a 
szerkezettel vagy munkarésszel járó minden kiegészítő szerkezeti elem, anyag, segédanyag, 
illetve ezek munkavonzatai beleértendők, tekintet nélkül arra, hogy a jelen előírásban azokat kü­
lön vagy egyenként fel nem sorolták.
A nyílászárók gyártójával, azok gyártása, készítése előtt egyeztetni szükséges!

Felületi anyagok, színek az építtetővel egyeztetendők!

3.1.1. Öltöző bejárati ajtó (A1)
Aluprof MB-70 profilú alumínium nyílászáró, acélszerkezethez rögzítve. 3 rétegű, hőszigetelő 
üvegezéssel, porszórt felülettel, főbejárattal megegyező sötétkék színben, konszignáció szerint.

3.1.2. Kazánház ablakok, szellőzővel (A2, A3)
Aluprof MB-70 profilú alumínium nyílászáró, acélszerkezethez rögzítve. 3 rétegű, hőszigetelő 
üvegezéssel, porszórt felülettel, főbejárattal megegyező sötétkék színben, konszignáció szerint.

3.1.3. Műanyag homlokzati ablakok (A4, A5)
Rehau Euro-Design70 profilú műanyag nyílászáró, meglévő nyílásba rögzítve, bukó, bukó-nyíló 
kialakítással. 3 rétegű, hőszigetelő üvegezéssel, fehér felülettel, konszignáció szerint.

3.1.4. Műanyag homlokzati ablakok (A6, A7)
Rehau Euro-Design70 profilú műanyag nyílászáró, acélszerkezethez rögzítve, fix kialakítással. 3 
rétegű, hőszigetelő biztonsági üvegezéssel, fehér felülettel, labdafogó hálóval, konszignáció sze­
rint.

3.1.5. Műanyag homlokzati ablakok (A8)
Rehau Euro-Design70 profilú műanyag nyílászáró, acélszerkezethez rögzítve, fix kialakítással. 3 
rétegű, hőszigetelő üvegezéssel, fehér felülettel, konszignáció szerint. Gépészeti terv szerinti 
ventilátor beépítésével.
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4. FELÜLETKÉPZÉS (FESTÉS, MÁZOLÁS, KORRÓZIÓVÉDELEM)

3.1.6. Acél homlokzati ajtó (A9)
Középen felnyíló, höszigetelt acélajtó beépítése, könnyűszerkezetes homlokzati falba, acélszer­
kezethez rögzítve, porszórt felülettel, kívül főbejárattal megegyező sötétkék színben, belül csar­
nok tolóajtókkal megegyező szürke színben, konszignáció szerint. Tűzvédelmi szabályzat sze­
rinti vasaitokkal.

3.1.7. Belső ajtók - öltöző bejárati ajtók (B1)
Kerámia válaszfalba épített belső ajtó, utólag szerelhető acél tokszerkezet, 40 mm vastag, há­
rom oldalon falcolt, furatolt faforgácslemez ajtószárny, keményfa kerettel, HPL fólia felülettel (fe­
hér), erős mechanikai igénybevételnek megfelelő kialakítással. Alu kilincs, kilincseim, natúr fém 
pántok.

3.1.8. Folyosói szélfogó ajtó (B2)
Aluprof MB-45 profilú, hőhidas alumínium nyílászáró, biztonsági üvegezéssel, porszórt felülettel, 
főbejárattal megegyező sötétkék színben, konszignáció szerint.

3.2.
3.2.1.

KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEK:
Purenit
Elhelyezendő a homlokzati nyílászárók padló csatlakozásainál. A Purenit táblát a nyílászáróhoz 
minden esetben csavarozással kell rögzíteni még beépítés előtt. A légtömörség biztosítása érde­
kében a keret aljára tömítő szalag, a keret és a tábla közé pedig szilikon kitöltés kerül.

4.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és 
munkadíj költségét.
A festési anyagokat az eredeti gyári kiszerelésben, megfelelő minőségben kell a helyszínre szál­
lítani. Az anyagokat az eredeti gyári összetételben kell felhasználni, a gyártómű technológiai uta­
sításának szigorú betartásával.
A festési munka esetében a falfestékek anyaga és típusa - ahol nincs külön jelezve - nincsen 
meghatározva. A belső falfelületekre és a mennyezetre kerülő festékanyag minősége viszont az 
adott kategóriában a legjobb kell, hogy legyen.
Az előre nem meghatározott színeket színminta alapján kell kiválasztani és a Megrendelővel jóvá 
kell hagyatni. A festéshez 1,0 m2 mintafelületet kell készíteni és azt szintén jóvá kell hagyatni a 
Megrendelővel.
A vakolaton a festés alá a befejező réteg glettelés. Erre bármilyen, kézzel vagy géppel felhord­
ható simítótapasz megfelel.
A pozitív falsarkokat vakolóprofillal kell kialakítani. Ugyanez érvényes a nyílászáró kávákra, fal­
végekre is. A vakolóprofilnak rozsdamentesnek kell lenni. Szálat toldani nem szabad. A vakoló­
profil látható éle nem lehet nagyobb 6 mm-nél, és fehér színű legyen.

4.1.1. Nyílászáró csere utáni faljavítások
Faljavítás sima oldalfalvakolattal, kézi felhordással, Hvb8-mc belső, vakoló cementes mészha­
barccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban, és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cement­
habarccsal. Pozitív sarkoknál beltéri alumínium vakolóprofilok elhelyezése 1-20 mm vakolatvas­
tagsághoz.

4.1.2. Felület előkészítése - falazott falon
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, szilikát kötőanyagú glettel (simító­
tapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen

4.1.3. Festés
Falfestés készítése, StoColor Opticryl Matt fehér színű festékkel, előkészített alapfelületen, két 
rétegben, tagolatlan sima felületen.

4.1.4. Díszítőfestés
Csarnoktérben belső díszítő festés, meglévő minta alapján, meglévő felülettel azonos színű fes­
tékkel, előkészített alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen.

4.1.5. Mosható falfestés öltözőkben, folyosón
Mosható falfestés készítése öltözőkben, 140 cm magasságban, magasfényű zománcfestékkel, 
alapfelület impregnálásával, alapozásával, 2 réteg mázolásával. Szín: fehér
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4.1.6. Lambéria csiszolása
Csarnoktérben a belső lambéria burkolat lakkozásra előkészítése csiszolással, szükséges helye­
ken javítása simító tapasszal. Felület portalanítása.

4.1.7. Lambéria lakkozása
Csarnoktérben belső lambéria burkolat lakkozása, vízbázisú lakkal, két rétegben. Első réteg szá­
radása után, finomcsiszolás.

4.1.8. Pályaburkolat csiszolása
Csarnoktéri parketta pályaburkolat lakkozásra előkészítése csiszolással, szükséges helyeken 
javítása. Felület portalanítása.

4.1.9. Pályaburkolat alapozása, lakkozása
Csarnoktéri parketta pályaburkolat lakkozása, Bona Sportive Finish kétkomponensű vízbázisú 
lakkal. Alapozás után, az első réteg száradása után készíthető el a pálya vonalazása. A második 
lakkréteg a vonalazás elkészülte után vihető fel.

4.1.10. Kazánház ajtó mázolása (F1)
Acél belső ajtó alapozott felületeinek csiszolása, két rétegű mázolása.

4.1.11. Faburkolatú ajtók mázolása (F2, F32, F4)
Faburkolatú belső ajtók sérüléseinek javítása, csiszolása és mázolása, előkészített, tagolt felüle­
ten, 2 rétegben. Szín konszignáció szerint.

4.1.12. Pályafelfestés készítése
A sportpályavonalak felfestésére, 2 komponensű poliuretán festékkel, színek: eredetivel meg­
egyező színekkel, az első lakkréteg elkészülte után. Kézilabda, kosárlabda és röplabda pálya 
felfestések.

4.1.13. Palánk mázolása
Palánk acél tartószerkezetének csiszolása és mázolása, előkészített, tagolt felületen, 2 rétegben. 
Szín: szürke (meglévővel megegyező)

4.1.14. Lelátó vb. szerkezetének festése
Vasbeton szerkezetű lelátó felületének festése. Szín: szürke
Festés előtt az esetleges foltokat Supralux lakkbenzinnel el kell távolítani. A bevonandó felület­
nek tisztának, száraznak, szennyeződés- és pormentesnek kell lennie. Próbafestés szükséges a 
végső festés előtt, a festék tapadásának ellenőrzésére
A festéket két rétegben kell felhordani, ecsettel vagy hengerrel. Az első réteg felhordásánál a 
festéket ajánlatos hígítani, hogy az anyag a felület pórusait jól átjárja, a második réteg felhordá­
sánál a hígítás nem feltétlenül szükséges.

5. BURKOLATOK KÉSZÍTÉSE

5.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és 
munkadíj költségét.
Burkolatok csak megfelelő szilárdságú aljzatra készülhetnek. A vállalkozó felel a tervezett és ki­
választott anyagok minőségéért, valamint a szabványok betartásáért. A burkolati anyagokhoz 
csak a gyártómű által ajánlott vagy elfogadott ragasztóanyagok kerülhetnek felhasználásra. 
Az ágyazatnak olyannak kell lennie, hogy abból semmilyen káros anyag ne szívódhasson fel a 
burkolólapokba, károsítva azt, vagy a felületén megjelenve. Gres kerámia padlóburkolat készíté­
sekor a burkolólapokat ragasztóhabarcsba kell fektetni, mégpedig olyanba, amely rugalmassága 
révén elviseli mind a szerkezeti elemek mozgásából, mind pedig az esetleges rezgésekből fa­
kadó mozgásokat is.
A burkolat anyagáról, a lapok méretéről és színéről a burkolati terv rendelkezik. A burkolatot a 
burkolati terveknek megfelelően, kötésben kell fektetni. A fugáknak az összefüggő helyiségcso­
portok egyes helyiségei között át kell futniuk, egységes felületet képezve.
Mérési, gyártási és kitűzési hibák nem adódhatnak össze. A terveken jelölt méreteket a burkolás 
megkezdése előtt minden esetben ellenőrizni kell.
Csatlakozási és dilatációs fugák kitöltése rugalmas, öregedésálló, egykomponensű fugázó 
anyaggal, külső és belső térben szilikon fugázóval, az adott burkolat fugázó anyagának színével 
azonosan (pl. MUREXIN, MAPEI)
Aljzat finom simítása, kiegyenlítése burkolat ragasztása előtt, 3-5 mm vastagságban, önterülő 
aljzatkiegyenlítővel, minden szinten ragasztott hidegburkolat alá (pl. MAPEI ULTRATOP önterülő 
aljzatkiegyenlítő)
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5.2. PADLÓBURKOLATOK:

5.2.1. Padlókiegyenlítés készítése - hidegburkolat alatt
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő 
felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban

5.2.2. 30x60 cm-es csúszásmentes greslap padlóburkolat (padlón)
Padlóburkolat készítése, beltérben, beton alapfelületen, csúszásmentes gres, kőpor­
celán lappal, 3-5 mm vtg. ragasztóba, kötésben rakva, 2 mm fuga szélességgel, a 
szükséges aljzat előkészítéssel, kompletten
Zalakerámia Cementi ZRG607 greslap, 30x60 cm, szürke

5.2.3. Greslap lábazat
Lábazatburkolat készítése, beltérben, 8 cm-es vágott gres kőporcelán lappal, 3-5 mm vtg. ra­
gasztóba rakva, 2 mm fuga szélességgel, a szükséges aljzat előkészítéssel, kompletten 
Zalakerámia Cementi ZRG607 greslap, 30x60 cm, szürke

5.2.4. Sportparketta lábazat
Lábazatburkolat készítése, beltérben, kiszellőztetett tömörfa lábazattal

5.3.
5.3.1.

KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEK:
Burkolatváltó profil
Burkolatváltó profil elhelyezése a helyiségváltásnál, ajtólap alatt - Schlüter

6. ÁLMENNYEZET

6.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és 
munkadíj költségét.

A folyosón gipszkarton monolit álmennyezet készül. Az álmennyezetek készítése a terveknek 
megfelelően történik, a gyártó szerelési útmutatója szerint.
Kazettás álmennyezetek látszóbordás szerkezetűek. A bordák gyári felületképzést kapnak. Szín: 
fehér, minta alapján kell kiválasztani és a Megrendelővel jóvá kell hagyatni.
Az álmennyezetnek önsúlyuk kétszeresének megfelelő teherbírása legyen, a torzulás ne legyen 
nagyobb 1/250-nél. A szerkezeti elemek, illetve a gyárilag alkalmazott bevonatok deformálása, 
szétválasztása nem megengedett. Az álmennyezeteknek 50 fok Celsius hőmérsékletet és 90% 
páratartalmat kell elviselni.
Az álmennyezeti rendszert a gyártó előírásaival összhangban kell szerelni. Szerelés előtt az ál­
mennyezet fölötti vezetékek szerelésének és nyomáspróbájának meg kell történnie. Az álmeny- 
nyezeteknek alkalmasnak kell lenniük világítótestek, füstérzékelők, anemosztátok, stb. befogadá­
sára. Ezeknek az installációknak a bekötését az álmennyezet készítése során biztosítani kell. Az 
álmennyezetet teljes alapterületen hézagmentes elemekből kell készíteni. Az álmennyezet ne 
legyen érzékeny a csepegő vízre.
Az elkészült szerkezetnek teljesen síknak, és vízszintesnek kell lennie.
Az álmennyezeti gyengeáramú készülékek le- és visszaszerelése az Építtető feladata.

6.1.1. Kazettás álmennyezet
Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességú fő és 
kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben 
ARMSTRONG SAHARA 95 RH BOARD lap, 600x 600x15 mm

Tököl, Városi Sportcsarnok
2020. július
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7. EGYÉB BELSŐ MUNKÁK

7.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és 
munkadíj költségét.

7.1.1. Lelátópadok cseréje
Csiszolt fenyő deszkákból készült ülőfelület, rovarok és fapusztító gombák elleni lazúrral kezelve, 
alapozva és 2 rétegvízalapú lazúrral.

7.1.2. Palánk acél tartószerkezetének megerősítése
Meglévő acél tartószerkezet javítása, szükség szerint megerősítése, közökbe új tartóbordák el­
helyezése.

7.1.3. Palánk burkolata felújítása
Meglévő palánk homloklap megtartásával. Palánk rendszer felújítása.
Palánkrendszer homloklap óvatos bontása. Felületek csiszolása. Alapozás és fedő festés készí­
tése Megrendelővel egyeztetett színben. Homloklap visszaépítése meglévő felújított tartószerke­
zetre.
Kapaszkodó leszerelése, új kapaszkodó rögzítése.

7.1.4. Öltöző mennyezetburkolatának takarítása
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TERVEZŐI NYILATKOZAT

Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI, ütem 
Tököl, Városi Sportcsarnok felújítási munkái

ÉPÍTÉSI TERV-ÉPÍTÉSZET

Felelős építész tervező: 
Kamarai névjegyzéki szám: 
Lakcím:
Tervezett építési tevékenység:

Herczeg Zsolt oki, építészmérnök 
É 01-4471
1124 Budapest, Fürj utca 10/c. 
Felújítási munkák

helye: 2316 Tököl, Aradi utca 56.

Mint a tárgyi beruházás felelős tervezője, kijelentem, hogy az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel 
a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak. A vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő mű­
szaki megoldást nem alkalmaztunk.
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (1) (2) és (4) bekezdésben meghatározott kö­
vetelményeknek és az OTÉK előírásainak megfelel.
A felújítás nem építési engedélyköteles.
A betervezett anyagok és szerkezetek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak és egyéb műszaki előírásoknak.
Az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet.

Budapest, 2020 július 15.

Herczeg Zsolt oki. építészmérnök 
kamarai névjegyzéki szám: É 01-4471
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Tervező és Mérnök, Tanácsadó Kft. MKSZ ORSZÁGOS FELÚJÍTÁSI PROGRAM VI, ÜTEM

Msz.: ZP-888/2020

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIII. számú törvény (MvT) 19 § (2) bekezdés, 1996. XXXI. számú törvény 21. §. (3) bekezdése, 

191/2009.(IX.15.) számú Kormány rendelet 9 § (5) bekezdése alapján kijelentem, hogy

VÁROSI SPORTCSARNOK

H-2316 TÖKÖL, ARADI UTCA 56

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Az általános érvényű hatósági előírásoknak - ezen belül a tűzrendészeti követelményeknek, a hatályos 
munkavédelmi jogszabályoknak, a vonatkozó magyar szabványoknak és rendeleteknek, így különösen az 1997. 
évi LXXVIII. törvény 31 .§ (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, valamint a 211/2012. 
(VII. 30.) Kormány rendelete az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Kormány rendelet módosításának (OTÉK) megfelelően, illetve az építéshatósági eljárásokról és az építészeti 
műszaki dokumentációk tartalmáról szóló Építési kódex betartásával, készültek, azoktól való eltérés nem vált 
szükségessé.

Budapest, 2020. augusztus 24.

Kapitor György

villamosmérnök
Elektromos vezető tervező 
MMK: V, Vn, TÉ 01-13862
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ÉPÜLETVILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS

1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS, TERVEZÉSI HATÁROK, ELŐÍRÁSOK

A Magyar Kézilabda Szövetség Tornaterem Felújítási Program keretein belül iskolák tornatermei, városi 
sportcsarnokok és azok öltöző blokkjai kerülnek felújításra.

Jelen Feladatunk: A címben szereplő Városi sportcsarnok öltözői és kazánházának villamos felmérése után, a 
jóváhagyott építész tervek alapján, a felújítandó épületrészek épületvillamos erősáramú kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítése. A dokumentáció műszaki tartalmának alapja, az átadott építész tervek, 
valamint a Megbízóval és szakági tervezőkkel folytatott egyeztetések és konzultációk.

Jelen fejezet ismerteti a létesítmény felújításával kapcsolatos feladatokat, illetve beépítendő berendezéseket.

A villamos Vállalkozó feladata az összes munka, a gyártás, szolgáltatás elvégzése, helyszínre való szállítás, 
lerakás, felállítás, felszerelés, bekötés, tesztelés, üzembe helyezés, műhelyrajzok, részletrajzok, valamint 
kezelési/karbantartási kézikönyvek elkészítése, továbbá a felhasználó betanítása, megvalósulási rajzok 
szolgáltatása a munkák egészére vonatkozóan. Szolgáltatnia kell a következő jegyzőkönyveket:

• Szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv
• Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv
• Szabványossági nyilatkozat
• Beüzemelési jegyzőkönyv
• Megvilágítás mérés jegyzőkönyv

Az elkészült munkákra szerződés szerint, de minimum 1 év teljes körű garanciát kell vállalni. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni arról, hogy a Beruházó és megbízottjai folyamatosan az érvényes kivitelezési rajzok birtokában 
legyenek. A szükséges módosításokat azonnal el kell végezni, és azokat kiemelt jelzéssel kell ellátni. A szerelés 
kivitelezése kizárólag engedélyezett szerelési tervek alapján történhet. Az épületvillamossági kivitelezést a 
vállalkozó csak akkor kezdheti meg, ha a megrendelő által átadott tervdokumentációt megvizsgálta, a többi 
szakági tervekkel egyeztette, kivitelezői szemszögből véleményezte. Az anyagkiírásban felsorolt anyagok 
engedélyezését és felhasználhatóságát a Vállalkozó köteles a kivitelezés előtt saját felelősségére ellenőrizni, és 
kivitelezésre alkalmatlan anyag esetén azt azonnal írásban jelezni és indokolni. Csak terméktanúsítvánnyal 
rendelkező elektromos szerelvény, vezeték, alkatrész stb. építhető be, amelyről a bizonylatokat a műszaki átadás 
során át kell nyújtani a megrendelőnek a megvalósulási dokumentáció részeként, a mérési jegyzőkönyvekkel és 
az előírt nyilatkozatokkal együtt.

Az épületvillamossági kivitelezést a Vállalkozó csak akkor kezdheti meg, ha rendelkezik aláírt Tervezői 
nyilatkozattal.

A Kivitelező köteles a terveket átvizsgálni, azok mennyiségbeli, tartalmi ellenőrzését elvégezni.
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A 32A, vagy annál nagyobb áramerősségű túláramvédelemmel védett villamos berendezés jelentős, a 32A 

alatti névleges áramerősségű túláramvédelemmel védett villamos berendezés pedig nem jelentős 
berendezésnek minősül a 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet alapján. A Villamos Műszaki Biztonsági 
Szabályzatnak megfelelő üzemeltetési útmutató elkészítése a villamos kivitelező feladata.

2. ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS HÁLÓZATOK

2.1 Erősáramú táphálózat

A tervezett létesítmény új elosztóinak energiaellátása, a meglévő szinti elosztóból biztosítható.

A tervezési feladatunkat képző területen, kiemelt fogyasztói energiaellátás nem tervezett.

A Fogyasztói 

egységek

Beépített 

telj.

Pbe [kW]

Kihasznált- 

sági 

tényező

Számított 

telj.

Psz[kW]

Együttjárási 

tényező

Egyidejű 

telj.

Pei [kW]

1 Világítási hálózatok 2,0 0,9 1,8 1 1,8

2 Dugalj hálózatok 1,0 0,9 0,9 1 0,9

20% Tartalék
Összesen 3,6 3,24

Az épületben újonnan létesülő elosztó kerül kialakításra.

B Fogyasztói 

egységek

Beépített 

telj.

Pbe [kW]

Kihasznált- 

sági 

tényező

Számított 

telj.

Psz[kW]

Együttjárási 

tényező

Egyidejű 

telj.

Pei [kW]

1 Világítási hálózatok 2,0 0,9 1,8 1 0,9

2 Dugalj hálózatok 1,0 0,9 0,9 1 0,9

20% Tartalék

Összesen 3,6 3,24

A létesítményrész normál üzemi fogyasztóinak egyidejű villamos teljesítményigénye: 2x1x3,24 kW 2x(1x20 A)

Áram- és feszültség nem:
Érintésvédelem:

3x400/230V; 1F+N+PE, 50 Hz
NULLÁZÁS (TN-C-S)
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2.2 Villamos-energiaellátás, elosztás

A tervezett épületrészek új elosztói, valamint a kézilabda pálya lámpái a közeli meglévő megmaradó 0,4 kV os 
elosztó szerkényből kerülnek ellátásra. A tervezett épületrész két kiselosztója a meglévő elosztóberendezésből 
kerül ellátásra. A meglévő elosztóberendezésben a csatlakozásokat egyfázisú 20A-es leágazásokkal tervezzük, 
melyek kiépítését a helyszínen ellenőrizni szükséges.

A kazánházba beépítésre kerülő 3 új kondenzációs kazánt a meglévő áramkörök felhasználásával kell bekötni. A 
kazánok villamos teljesítményfelvétele 146 W/kazán.

Az épületrész villamos berendezései központilag és szakaszosan is leválaszthatóan lesznek kialakítva, helyileg 
az elosztószekrénynél.

3. VILÁGÍTÁSI RENDSZEREK 

3.1 Mesterséges világítás

Az épület belső világítása két részből áll: általános célú normál és tartalékvilágításból. A normál világítási 
berendezések a szinti elosztókból kap villamos energiaellátást.

Az épület világítási rendszere a szabványban (MSZ EN 12464-1:2012) előírt megvilágítási értékekre méretezve 
kerül kialakításra

Öltözők, mosdók

Raktár- és tárolóhelyiségek

Folyosó

200 lux

100 lux

100 lux

A lámpatestekben LED fényforrásokat alkalmazunk. A tervezett lámpatestek, a helyiségek jellegéhez, 
funkciójához illeszkedő, megfelelő védettségűek lesznek (MSZ HD 60364 szabvány szerint). Az általános 
funkciójú helyiségek világítása helyi működtetésűek, kapcsolóról, illetve jelenlét érzékelőről.

A felújítandó helységekben megfelelő megvilágítási értékre méretezett világítást tervezünk kialakítani. A világítást 
kapcsolása kézi kapcsolókon keresztül történik. A kézilabda pályán a meglévő világítási tablón keresztül fogjuk a 
lámpákat kapcsolni. A kézilabda pályán egy korábbi felújítás során a lámpatestek fele lecserélésre került, a le 
nem cserélt lámpákat a korábban felszerelt típusokra kell cserélni a meglévő vezetékezést felhasználva.

4. MŰSZAKI TARTALOM

A kialakításnak az alábbi villamos munkákat kell tartalmaznia:

• Épület berendezésének bővítése/átalakítása
• Újonnan létesülő kábel- és vezetéktartó rendszer (kábeltálcák, védőcsövek)
• Földelés és védőegyenpotenciálra hozás
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• Belső világítás
• Kisfeszültségű erősáramú berendezések

5. SZERELÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Ha a tervtől való eltérés szükséges, akkor a Vállalkozónak egyeztetnie kell a tervezővel az összes berendezés 
pontos, a tervrajzokon megadott pozícióját, és kell összehangolni azokat a többi féllel.

A Vállalkozó szolgáltatja a tervrajzokat a többi szakággal való egyeztetéshez, az alábbi tartalommal:

• tervezett áttörések;

• ideiglenes, kisegítő, előkészítő szerkezetek, építési munkák

• egyéb szükséges információk, pozícióval, mértékekkel, tűréssel, anyagokkal stb.

Mielőtt a berendezések egyes részei eltakarásra kerülnek, azokat "megvalósulási rajzon" kell feltüntetni.

A Vállalkozónak kell szolgáltatnia a műhelyrajzokat és a megvalósulási rajzokat, legalább az alábbi tartalommal:

• a berendezés pozíciója

• villamos kapcsolási rajzok

• a ténylegesen beépítendő anyagok, berendezések megnevezése

Előírások

Az összes villamos berendezés kialakítása, specifikációja és telepítése feleljen meg a helyi hatóságok vonatkozó, 
érvényben lévő alábbi kiadványainak és azok mellékletének:

• EU és magyar szabványok, jogszabályok

• Helyi tűzvédelmi előírások

Hálózati csatlakozás: hálózati tápellátás, min 20 % tartalékkal

Csak terméktanúsítvánnyal rendelkező elektromos szerelvény, vezeték, alkatrész stb. építhető be, amelyről a 
bizonylatokat a műszaki átadáson át kell nyújtani a megrendelőnek a megvalósulási dokumentáció részeként, a 
mérési jegyzőkönyvekkel és előírt nyilatkozatokkal együtt.

6. VIZSGÁLATOK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS

A Vállalkozónak kell beszereznie minden szükséges engedélyt és elvégeznie minden, hatóságilag előírt 
vizsgálatot (pl.: a szerelések befejezése után érintésvédelmi mérést és ezt jegyzőkönyvben rögzíteni kell). A 
Vállalkozónak a műszaki ellenőrt és a Beruházót, a vizsgálatok előtt megfelelő időben értesítenie kell. Közölni kell 
az időszakosan esedékes vizsgálatok gyakoriságát is.

További követelmények

Kemény anyagba, mint például betonba - alkatrészek rögzítése céljából - furatok készítése a jelen munka részét 
képezi (pl. kábeltartó szerkezetek fém dübelei). A furatok helyét egyeztetni kell.
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k vállalkozó köteles gondoskodni az általa beépített berendezések megfelelő állapotáról az átadásig, amennyiben 
szennyeződés éri, akkor meg kell tisztítania.

7. KISFESZÜLTSÉGŰ ELOSZTÓK

A villamos elosztókat az érvényben lévő szabványok betartásával kell kialakítani. Minden kapcsolószekrény 
minimum 20 % teljesítmény tartalékkal készüljön a terven megadott típus alapján.

Az elosztószekrények sorolható, maszkos kivitelű fémszekrények, min. IP20 védettséggel és méretezett zárlati 
szilárdságú eszközökkel.

Az egyes elosztókban minimális 5% körüli tartalék helyet kell biztosítani.

Az elosztó berendezések fésűs réz sínezéssel, vagy vezetékezéssel készülhetnek. Az elosztó berendezésekkel 
szemben támasztott követelmények:

A készülő terveknek, az MSZ EN 61439-1 és 2:2012 szabvány szerint ellenőrzött elosztó berendezéseket kell 
tartalmaznia. Ennek megfelelően, az MSZ EN 61439 szerint típusvizsgált berendezés használata, és a gyártói 
szerelési előírások betartása esetén a kivitelező/berendezésgyártó a Tervezési és a Darabvizsgálati Ellenőrzések 
közül csak a Darabvizsgálati Ellenőrzések elvégzéséért felelős.

8. KÁBELEZÉS

A kábelek és vezetékek típusát, a vezetékek méretét, az erek számát, a tervezési áramot, a max. feszültségesést 
és a védővezető típusát a vonatkozó magyar szabványelőírások szerint vesszük figyelembe.

Alkalmazandó kábeltípusok normál felhasználás esetén: NYM-J, H07V-k.

9. HÁLÓZATI KIALAKÍTÁS

Az aljzatba, vasbeton szerkezetbe kerülő védőcsövezés lépésálló védőcső (min. 750N/5cm) legyen. A gyenge- 
és erősáramú vezetékek szerelése, legyen egymástól min. 20 cm távolságra elválasztva. A védőcsövekben az 
esetlegesen utólag előforduló bővítések céljára 25 % tartalékot kell hagyni.

Mindenhol a helyiség jellegének megfelelő védettségű szerelést, szerelvényezést és elosztó berendezést 
tervezünk. Normál környezetben a szükséges védettség min. IP20, nedves-párás helyiségekben min. IP44, 
kültéren min. IP65.

A feszültségesés megengedett értékei a következők:

• 1 % az alelosztók és a motorikus fogyasztók között;

• 1 % az alelosztók és a világítási fogyasztók között.

Szerelési magasságok:

Kapcsolók: 1,5m nedves-párás helyiségekben, kültéren

1,2m szobákban, közlekedőben
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Dugaszoló aljzatok nedves-párás helyiségekben, kültéren, 

szobákban, közlekedőben 

kézszárító

10. VILLÁMVÉDELEM, TÚLFESZŰLTSÉG-VÉDELEM

Az épület villámvédelmi és földelési hálózatának felülvizsgálata jelen tervezést nem érinti.

11. ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM

A létesítmény érintésvédelmi hálózata az MSZ 2364, az MSZ HD 60364-4-41 szabványok előírásai szerint 
létesül.

• 0,4 kV-on: TN-C-S rendszer (nullázás), egyes áramköröknél áramvédő kapcsolóval kiegészítve

A képzetlen személyek által használt és általános használatra szánt legfeljebb 20A névleges áramú csatlakozó 
aljzatokat maximum 30mA ÁVK-val kell védeni. Egy meghatározott készülék céljára telepített csatlakozó aljzatot 
az elosztón feltüntetett tartós felirattal kell ellátni. Ezen csatlakozó aljzatokból csak azok a készülékek 
üzemeltethetőek. A szabadtéri berendezéseket tápláló, legfeljebb 32A-es csatlakozó aljzat áramköreibe 
maximum 100mA-es ÁVK-t kell beépíteni.

A központi földelő kapoccsal egyesítve EPH csomópontot kell kialakítani, bekötve a védővezető gerincvezetőjét, 
a villámvédelmi rendszert, a túlfeszültség védelmi eszközöket, a víz- és gázvezetékeket, gépészeti csöveket. Ki 
kell alakítani szabványos EPH hálózatot, melybe be kell kötni minden nagyobb kiterjedésű fémtárgyat és fém 
csővezetéket.

EPH csomópont részei

a) EPH csomópont (a 0,4 kV kapcsoló helyiségben)

b) Csatlakozások: - Vízhálózat
- Gázhálózat 

- Fűtőrendszer 

- Hűtővezeték hálózat

c) Kapcsolódás:

d) EPH-főhálózat:

- Légcsatornák

- A 0,4 kV főelosztó PEN vezetői

- Az épületgépészeti vezetékek a

- A fő kábelhálózattal megegyező nyomvonalon, 
elválasztva vezetve

12. NAPELEM RENDSZER
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Az épületre napelem rendszer nem kerül kialakításra,

13. ÉPŰLETFELÜGYELETI RENDSZER

Az épületben épületfelügyeleti rendszer nem létesül.

14. ALKALMAZOTT FONTOSABB SZABVÁNYOK

Környezetvédelmi törvény

1995. évi Lili. Törvény
a környezet védelmének általános szabályairól

2004. évi LXXVI. Törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. Törvény módosításáról

1996. évi XXXI. Törvény
a tűzvédelemről

Eljárási szabályok

253/1997 (XII.20)
Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

7/2000. (V. 18.) KÖM rendelet
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól

47/2004. (III. 18.) Kormányrendelet
az egyes környezetvédelmi jogszabályok módosításáról

2/2013. (1.22.) NGM rendelet
a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

3/2002 (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet

5/1993. (XII. 26.) MŰM. r.

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki
biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet
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a meghatározott feszültség határon belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági 

követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

40/2017 (Xll.04) NGM rendelet
VMBSZ Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet
az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

54/2014 (XII.5) BM rendelet
Országos Tűzvédelmi szabályzat

30/2019. (VII. 26.) BM rendelet
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről

253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelete
az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 

részletes szabályairól

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról

TvMI 7.4:2020.01.22.Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek. Villamos berendezések, villámvédelem és 

elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem

TvM112.2:2017.07.03. Felülvizsgálat és karbantartás

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlása a villám- és 

túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez (2015)

Az MMK ÉLT és a MEE 2018.02.16-án kiadott állásfoglalása a koordinált túlfeszültség-védelemről
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Termékszabványok Védőcsövekre, kábeltálcákra, parapetcsatornákra, kábelekre, köpenyes vezetőkre, tűzálló 
kábelekre, zsinórvezetékre, szerelvényekre, lámpatestekre, elosztóberendezésen belüli készülékekre, 
épületautomatizálás vezérlő és szabályzó készülékeire vonatkozó termékszabványok

Egyéb követelmények: Bérlői erős - és gyengeáramú villamos műszaki követelményrendszerben foglaltak

Szabványok

MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek

MSZ 447:2019 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra

MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára

MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészítései)

MSZ 18034:2019 Alapozásföldelők. Tervezés, kivitelezés és dokumentáció

MSZ 2364-450:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. 
Feszültségcsökkenés-védelem

MSZ 2364-537:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és 

szerelése. 53. kötet: Kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 537. főfejezet: A leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás 
eszközei (IEC 60364-5-537:1981 + A1.1989, módosítva)

MSZ 9113:2003 Felvonók létesítése. A felvonók épület tűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az általános jellemzők 
elemzése, meghatározások (IEC 60364-1:2005, módosítva)

MSZ HD 60364-4-41:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni 
védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva + A1:2017, módosítva)

MSZ HD 60364-4-42:2015 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni 
védelem (IEC 60364-4-42:2010, módosítva)

MSZ HD 60364-4-442:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-442. rész: Biztonság. A kisfeszültségű 
berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszer földzárlata és a kisfeszültségű rendszer hibája miatt 
keletkező átmeneti túlfeszültségek ellen (IEC 60364-4-44:2007,442. fejezet, módosítva)

MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem (IEC 
60364-4-43:2008, módosítva + 2008. októberi helyesbítés)

MSZ HD 60364-4-443:2016 Épületek villamos berendezései. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és 

elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem 
(IEC 60364-4-44:2001/A1:2003, módosítva)

MSZ HD 60364-4-46:2017 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-46. rész: Biztonság. Leválasztás és 
kapcsolás
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MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek
kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC 60364-5-51:2005, módosítva)

MSZ HD 60364-5-52:2011 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek
kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:2009, módosítva + 2011. februári 

helyesbítés) Módosítás: MSZ HD 60364-5-52:2011/A11:2018

MSZ HD 60364-5-534:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása 
és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök (IEC 60364-5- 
53:2001/A1:2002 (534. fejezet), módosítva)

MSZ HD 60364-5-537:2017 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész. A villamos szerkezetek 

kiválasztása és szerelése. A védelem, leválasztás, kapcsolás, vezérlés és ellenőrzés eszközei. 537. fejezet: 

Leválasztás és kapcsolás

MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek 

kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők (IEC 

60364-5-54:2002, módosítva)

MSZ HD 60364-5-559:2013 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5-55. rész: A villamos szerkezetek 

kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek. 559. fejezet: Lámpatestek és világítási berendezések (IEC 60364- 

5-55:2001 (559. fejezet), módosítva)

MSZ HD 60364-5-56:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek 

kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések (IEC 60364-5-56:2009) Módosítás: MSZ HD 60364-5- 

56:2010/A12:2018

MSZ HD 60364-6:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2006, 

módosítva)

MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-701. rész: Különleges berendezésekre 
vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal (IEC 60364-7-701:2006, 
módosítva) Módosítás: MSZ HD 60364-7-701:2007/A12:2018

MSZ HD 60364-7-704:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges berendezésekre 
vagy helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései (IEC 60364-7-704:2005, 

módosítva) Módosítás: MSZ HD 60364-7-704:2007/A11:2018

MSZ HD 60364-7-715:2012 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-715. rész: Különleges 

berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC 
60364-7-715:1999, módosítva) Módosítás: MSZ HD 60364-7-715:2012/A11:2018

MSZ HD 60364-7-753:2014 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-753. rész: Különleges berendezésekre 
vagy helyekre vonatkozó követelmények. Fűtökábelek és beágyazott fűtőrendszerek (IEC 60364-7-753:2014) 

MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás
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MSZ EN 12464-1:2012 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek

MSZ EN 12464-2:2014 Munkahelyi világítás. 2. rész: Szabadtéri munkahelyek

MSZ EN 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek 
kiválasztása, fektetése és terhelhetősége

MSZ EN 50160:2011 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői

MSZ EN 50172:2005 Biztonsági világítási rendszerek

MSZ EN 61140:2016 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre 

vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2016)

MSZ EN 61439-1:2012 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános szabályok (IEC 
61439-1:2011)

MSZ EN 61439-2:2012 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Teljesítménykapcsoló és 
teljesítményvezérlő berendezések (IEC 61439-2:2011)

MSZ EN 61439-3:2013 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 3. rész: Szakképzettség nélküli 
személyek által kezelhető elosztótáblák (DBO) (IEC 61439-3:2012)

MSZ EN 62305-1:2011 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek (IEC 62305-1:2006)

MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés (IEC 62305-2:2006)

MSZ EN 62305-3:2011 Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006, 

módosítva)

MSZ EN 62305-4:2011 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben (IEC 62305- 
4:2006)

Munkavédelmi jogszabályok

1993. évi XCIII. Törvény
a munkavédelemről

1997. Cli. törvény
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. módosítása

3/2002. (11.8.) SzCsM.- EüM. együttes rendelet
a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

1996. évi XXXI. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

197/2014. (Vili. 1.) Korm. Rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
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1997. évi LXXVIII. Törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről

1999. évi LXXVI. törvény
a szerzői jogról 

2007. évi LXXXVI. Törvény 
a villamos energiáról

A létesítmény koncepció terveit, a megbízói és a kivitelezői adatszolgáltatás alapján, az általános érvényű és eseti 

szakhatósági előírások, rendeletek, országos és ágazati szabványok, valamint műszaki előírások figyelembevételével 

készítjük el. A tervdokumentációban előirányzott és alkalmazni kívánt műszaki megoldásoknál, az EU-ban és 

Magyarországon hatályos országos és ágazati szabvány előírásokat vettük figyelembe. A tervezett megoldások 

megfelelnek az általános és eseti előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

Budapest, 2020. augusztus 24.

Kapitor György

villamosmérnök

Elektromos vezető tervező 
MMK: V, Vn, TÉ 01-13862
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TŰZRENDÉSZET! MŰSZAKI LEÍRÁS

1.0 TŰZVÉDELMI BESOROLÁS

A tűzszakaszok részletezését a tűzvédelmi műszaki leírás tartalmazza.

2.0 VILLAMOS HÁLÓZATOK

■ Az áramkörök túláram elleni védelme kismegszakító, olvadó biztosító, illetve motorvédő kismegszakító.

■ A menekülési útvonalak mentén, a vészkijáratoknál tartalékvilágítás (biztonsági világítás) létesül az 54/2014. 

(XII.05.) BM r. és az MSZ EN 1838:2014 szerint.

■ Az érintésvédelem módja: TN-C-S, nullázott, ötvezetékes rendszer az MSZ HD 60364-4-41:2018 szerint, 

védő EPH hálózattal kiegészítve. Az érintésvédelmi rendszer kialakításakor figyelemmel kell lenni az 

épületekben lévő nagykiterjedésű fémszerkezetekre, fémtartályokra.

Az építési munkák során szükséges leválasztásokat a kivitelező saját tűzvédelmi szabályzata határozza meg. A 
munkát végzőket megfelelően ki kell oktatni. A tűzbejelentés történhet telefonvonalon keresztül is. A kivitelezési 
munkák során szikraképződéssel járó munkákat is végeznek (fúrás, vésés) és hegesztő berendezések 
alkalmazására is sor kerül.

A hegesztő berendezéseket épületeken kívül vagy folyosókon kell elhelyezni megfelelő elkerítéssel. A 
hegesztéseket csak érvényes vizsgával és munka jellegének megfelelő minősítéssel rendelkező személy végezhet.

A hegesztéseknél a megfelelő számú és nagyságú tűzoltó készülék helyszínen tartása szükséges (pl. 2 db. 6 
kg porral oltó).

A fa szerkezeteken (ideiglenes leválasztások, zsalu és ácsszerkezetek stb.) történő szereléseknél, 
hegesztéseknél be kell tartani a szabvány szerinti többlet előírásokat is.

A kivitelezés során a menekülési, tűzoltási útvonalakat mindig szabadon kell hagyni.

Az általános munkahelyi rend csökkenti a tűz keletkezésének kockázatát.

Mind a végleges (technológiai villamos berendezések esetében is), mind az ideiglenes villamos berendezések 
esetében el kell végezni, és dokumentálni kell a szabványokban, szabályzatokban és előírásokban meghatározott 
méréseket. Be kell tartani az Általános Tűzvédelmi Utasítás előírásait.

A BM OKF előírásai alól felmentés nem szükséges. , -

Budapest, 2020. augusztus 24.

Kapitor György
villamosmérnök

Elektromos vezető tervező
MMK: V, Vn, TÉ 01-13862
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TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET

A dokumentáció tárgyát képező épületrész pontos tűzvédelmi besorolását az építészeti dokumentáció 
tervfejezete tartalmazza.

A villamos leválasztási helyeket a jelen tervdokumentáció rögzíti.

Az épületrészben automatikus tűzjelző berendezés nem kerül telepítésre.

Az építési munkák során szükséges leválasztásokat a kivitelező saját tűzvédelmi szabályzata határozza meg.

A munkát végzőket megfelelően ki kell oktatni.

A tűzbejelentés telefonvonalon keresztül történik.

A kivitelezési munkák során szikra képződéssel járó munkákat is végeznek (fúrás, vésés) és hegesztő 
berendezések alkalmazására is sor kerül.

A hegesztő berendezéseket épületeken kívül vagy folyosókon kell elhelyezni megfelelő elkerítéssel. A 
hegesztéseket csak érvényes vizsgával és munka jellegének megfelelő minősítéssel rendelkező személy végezhet.

A hegesztéseknél a megfelelő számú és nagyságú tűzoltó készülék helyszínen tartása szükséges (pl. 2 db. 6 
kg porral oltó).

A fa szerkezeteken (ideiglenes leválasztások, zsalu és ácsszerkezetek stb.) történő szereléseknél, 
hegesztéseknél be kell tartani a szabvány szerinti többlet előírásokat is.

A kivitelezés során a menekülési, tűzoltási útvonalakat mindig szabadon kell hagyni.

Az általános munkahelyi rend csökkenti a tűz keletkezésének kockázatát.

Mind a végleges (technológiai villamos berendezések esetében is), mind az ideiglenes villamos berendezések 
esetében el kell végezni, és dokumentálni kell a szabványokban, szabályzatokban és előírásokban meghatározott 
méréseket.

Be kell tartani az Általános Tűzvédelmi Utasítás előírásait.
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MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET

Az egyéb betartandó előírásokat a szakági tervdokumentációk tartalmazzák.

Felhívjuk a figyelmet a 4/2002 SzCsM-EüM rendelet, Emelőgép biztonsági szabályzat - a 47/1999. (Vili. 4.) GM 
rendelet melléklete. A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról - 72/2003.(X.29.) GKM 
rendelet, a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat, 31/1995 (VII.25) IKM. rendelet alkalmazásának 
szigorú betartására, és a munkavédelmi oktatás fontosságára.

A munkavégzés „kijelölt” munkaterületen folyik. A telepítési szerelési területen a feszültség alatt lévő 
berendezések közelében végzendő munkáknál figyelmeztető táblákat kell elhelyezni, és megfelelő elkerítésről kell 
gondoskodni.

A szerelési területen az üzemeltetői felügyeletet az MSz-1585 szerint kell biztosítani.

A kivitelezés során a menekülési útvonalakat mindig szabadon kell hagyni.

Az egyéni védőeszközök használata az éppen végzett munka függvényében kötelező. A munkaterületeken 
még készre nem szerelt berendezéseket, építési állványokat ideiglenesen földelni kell. A készre szerelt 
berendezéseket feszültségmentes állapotban kell tartani az üzembe helyezési eljárásig.

A helyszíni kivitelezési munkákra a dolgozókat külön is ki kell oktatni. A tervezett berendezések kialakításának 
célja a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés feltételeinek biztosítása. A szerelés - amennyiben szükséges - 
csak kettős biztonsági létráról, vagy biztonságos munkaállványról végezhető.

A munkavégzés során számításba jövő főbb veszélyforrások:
• A környező villamos berendezések feszültség alatt vannak.
• Emelési-szállítási feladatok.
• Több szakág párhuzamos munkavégzése.
• Kéziszerszámok, kábelfejelő eszközök stb. használata.
• Létrákon, állványokon, általában magasban végzett munka.
• Rendellenes testhelyzetben végzett munka.
• Vegyi és gáz veszélyek (pl.: olaj, hegesztő gáz stb.)

A munkavégzés során számítani kell a közlekedést akadályozó tárgyak, kiálló szerkezetek jelenlétére, 
időszakosan csökkentett megvilágítási szintekre.

Gondoskodni kell a környezet, a környezetben lévő berendezések, burkolatok védelméről a kivitelezés során. A 
munkaterület átadásakor az érdekeltek pontosíthatják és kiegészíthetik a munkavédelmi követelményeket.

A munkahely tisztántartása, az üzemi rend biztosítása csökkenti a baleset veszélyt.

Amennyiben szükséges, a munkavégzés során a helységek megfelelő szellőztetését, porelszívását biztosítani 
kell.

A poros munkavégzés előtt a berendezéseket, pl. fólia takarással meg kell védeni a porosodástól, a munka 
végzés után a berendezések portalanítását el kell végezni.

A munka végzés után a munkaterület elhagyásakor a munkaterületet le kell választani a villamos hálózatról.
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Tervező és Me'noK TanacsMaK.fi MKSZ ORSZÁGOS FELÚJÍTÁSI PROGRAM VI. ÜTEM
Msz.: ZP-888/2020

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVFEJEZET

A tervező rendelkezik a tervezési munka elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekkel, szakmai gyakorlattal, 
minősítéssel.

A kiviteli munkákat csak megfelelő szakmai gyakorlattal, minősítéssel rendelkező kivitelező szervezet végezheti.

A munka jellegénél fogva a kivitelezést végző személyek rendelkezzenek a területen kellő helyismerettel.

A munka minőségét már az anyagbeszerzéskor biztosítani kell. Csak kifogástalan minőségű, engedélyezett, 
minősített anyagok és gyártmányok beépítése megengedett.

A kivitelezés csak a vonatkozó szabványok, szabályzatok és előírások betartásával végezhető.

El kell végezni, és dokumentálni kell a szabványokban meghatározott ellenőrzéseket és méréseket (MSZ-2364)

környezetvédelmi tervfejezet

A tervezett berendezések szakszerű üzemeltetésük, kivitelezésük során környezet károsítást nem okoznak.

A bontott anyagok, szerelési hulladékok szakszerű elhelyezéséről gondoskodni kell a kivitelezés során.

A korrózióra hajlamos fém-elemeket (a helység jellegének megfelelő) korrózió védelemmel kell ellátni.

A kivitelezés során elkerülhetetlenül megnő a környezet zajterhelése, ezt megfelelő egyéni és általános 
védelemmel kell kompenzálni.

A kivitelezés során a különlegesen zajos, és/vagy légszennyezéssel járó munkafolyamatokat csak a környező 
lakóházakban tartózkodókkal egyeztetett időpontban és időtartamig szabad végezni, mert az említetteknek 
szabálysértési feljelentést van jogukban tenni.

A kivitelezett létesítmény a jelenleginél nagyobb zajterhelést nem jelent a környezetre.

Budapest, 2020. augusztus 24.

Kapitor György
villamosmérnök

Elektromos vezető tervező
MMK: V, Vn, TÉ 01-13862
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Ajánlatkérő:

Magyar Kézilabda Szövetség

AJÁNLAT

„Tököl - Városi Sportcsarnok felújítási munkái”

2020. október 15.

1L1
EURO CAMPUS

Ajánlattevő:

íURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
3300 Eger, Árpád út 64.



1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Magyar Kézilabda Szövetség
„Tököl - Városi Sportcsarnok felújítási munkái” tárgyú beszerzési eljárásában

Ajánlattevő neve: EURO CAMPUS Kft.

Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Árpád út 64.

Belföldi adószáma: 13646925-2-10

Kapcsolattartó személy neve: Berecz Ibolya Edit

Ajánlattevő / kapcsolattartó személy 
telefon / mobil száma:

+36 30 700 7562

Ajánlattevő/ kapcsolattartó személy 
e-mail címe:

berecz.edit@eurocampus.hu

Ajánlat

Összesen ajánlati ár nettó Ft értékben, a kiadott költségvetések 
alapján, azok összesen értéke

116.612.267,-Ft

Vállalt teljesítési határidő naptári napban meghatározva, a 
munkaterület átadásától számítva

90

Kelt: Eger, 2020. október hónap 12. napján

(cégszerű aláírás)
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HEKET Herczeg és Keller Kft.

Név :Magyar Kézilabda Szövetség
Cím : 1087 BP. Könyves Kálmán krt. 76

Kelt: 2020 szeptember 24. 
Készítette : HEKET KFT.

A munka leírása: MKSZ CS6-63
”CS6" Csamokfelújítási program
Tököli Sportcsarnok felújítási munkái ÉPÍTÉSZ

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 34 740 497 35 791 509
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 ÁFA 27,00%

70 532 006
19 043 642

3. A munka ára 89 575 648



Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Költségtérítések - 6 036 492
Irtás, föld- és sziklamunka - 1 257 104
Falazás és egyéb kőművesmunka 18 064 53 130
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése - 439 056

Vakolás és rabicolás 135 780 143 266
Szárazépítés 556 200 443 520
Hideg- és melegburkolatok készítése, 2 314 392 5 690 043
aljzat előkészítés
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 7 719316 3 155 210
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet 9 422 761 2 517 808
elhelyezése
Felületképzés 12 159 961 13 590 030
Kőburkolat készítése 74 892 41 024
Szabadtéri, szabadidő és 2 339 131 2 424 826
sportlétesítmények
Összesen: 34 740 497 35 791 509



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj
egységár egységre összesen összesen

Munkanem összesen: 6 036 492

1 19-010-
1.11.2.2

Általános teendők megvalósulás 
szakaszában, szállítási, fuvarozási munkák, 
közvetlen organizációs költségek, mint 
gépköltség, ideiglenes létesítmények, 
szerkezetek ideiglenes védelme, 
állaemecóvási munkák

l kit - 5 574 492 - 5 574 492

2 19-090-1 Építmények átadás előtti utolsó takarítása 
(pipere)

1 db - 462 000 462 000

8



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj­
egységre

Anyag 
összesen

Díj
összesen

1 21-011-
11.6

Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m’-es 
konténerbe

3 db 104 720 314 160

2 21-011-
11.7

Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m’-es 
konténerbe

4 db ■ 120 120 480 480

3 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása, kézi erővel, önálló 
munka esetén elszámolva, konténer szállítás 
nélkül

64 m3 7 226 462 464

Munkanem összesen: - 1 257 104



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj
összesen

1 33-000-
31.1.1

Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia 
teherhordó, tömör téglafalban Homlokzati 
nyílás magasítása, homlokzati falban, 
burkolat bontásával

1,38 m2 13 090 38 500 18 064 53 130

Munkanem összesen: 18 064 53 130



Munkanem összesen: - 439056

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj
összesen

1 34-000-4.2 Könnyűszerkezetes álmennyezet bontása, 
szendvics-, höszigetelt elemek, 3,01-5,00 
m2/db méret között

72 m2 6 098 439 056



Munkanem összesen: 135 780 143 266

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj­
összesen

1 36-090-
2.1.2

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 
oldalfalon, 11-20 cm szélesség között 
Nyílászáró csere utáni faljavítások

44,3 in 3 065 3 234 135 780 143 266



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag
összesen

Díj 
összesen

1 39-004-
1.2.1.1-
0211051

Látszóbordás függesztett álmennyezet 
szerelése, L falszegéllyel, 24 mm 
talpszélességü fö és kereszt tartószerkezettel, 
ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 
60x60 cm-es raszterben ARMSTRONG 
SAHARA 95 RH BOARD lap, 600x 600x15 
mm

72 m2 7 725 6 160 556 200 443 520

Munkanem összesen: 556 200 443 520



bármely méretű köagyag, mozaik vagy tört 
mozaik (NOVA) lapból Meglévő greslap 
burkolat bontása öltözőkben, kézi erővel.

Ssz. Téteiszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj
összesen

1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat 81,37 m2 3 049 - 248 097

2 42-000-2.3 Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 115,56 m
m magasságig, egyenes egysoros vagy 
lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es
laDméretie

3 42-011 - Padlóburkolat hordozószerkezetének
2.1.1.3.1- fclülctclökcszitése beltérben, beton
0215096 alapfelületen simító felületkiegyenlítés

készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 
Baumit Nivello Quattro önterülő 
aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 
156204

81,37 m2

4 42-022- Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, 81,37 m2
1.1.1.2.1.2- beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán 
0212015 lappal, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg.

ragasztóba rakva, 2 mm fugaszélességgel, 
30x60 cm közötti lapmérettel Zalakerámia 
Cementi ZRG607 Greslap 30x60 cm, szürke 
LB-Knauf SÍ FLEX Flexibilis csempe- és 
járólapragasztó, nagyméretű 
burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), 
Cikkszám: K00617331 LB-Knauf
SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 
12004 szerinti CG2WA minősítéssel, 
Cikkszám: K00675**!

2 287 264 286

1 649 2 148 134 179 174 783

8 624 8 008 701 735 651 611

5 42-022- Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, 115,56 m 
2.1.2.1.1 - köporcelán lappal, egyenes, egysoros
0212015 kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 2 mm 

fugaszélességgel, 8 cm magasságig, 30x60 
cm közötti lapmérettel Zalakerámia Cementi 
ZRG607 greslap 30x60 cm szürke LB-Knauf 
SÍ FLEX Flexibilis csempe- és 
járólapragasztó, nagyméretű 
burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), 
Cikkszám: K00617331 LB-Knauf 
SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 
12004 szerinti CG2WA minősítéssel,

893 2 356 103 195 272 259

6 42-042- Parkettafektetés, sportparketta rendszer,
4.10.1.3- lábazat bontása
0162035

44,71 fm 462 539 20 656 24 099

7 42-042-
31.1.1

Lábazat kialakítása, Sportparketta lábazat 
lábazatburkolat készítése, beltérben, 
kiszellöztetett tömörfa lábazattal

44,71 m 2 387 1 848 106 723 82 624

42-071 -3- Kiegészítő profil utólagos elhelyezése 
0150431 padlóburkolatoknál, szintbeli 

hidegburkolatváltások esetén, rézből, 
alumíniumból, eloxált alumíniumból, acél és 
szálcsiszolt acélból, 14-25 mm szélességi 
mérettel Schlüter-RENO-T AE 2,5m, T 
burkolalváltó profil, elox alu B=14mm, 
eloxált alu Rendelési szám: T9/14AE

13,2 m 2 284 1 109 30 149 14 639

14



9 42-090-
3.1.2.1

Lapburkolat javítása; Padlóburkolatjavítása,
0,10-2,00 m2-ig terjedő felületen kivéséssel, 
pótlással, 20x20 cm-es mozaiklap

5 m2 8 624 8 439 43 120 42 195

10 42-090- Fa-, hézagmentes és müanyagburkolatok 1017 m2 1 155 3 850 1 174 635 3 915 450
6.7.1 javítása, régi vagy javított parketta burkolat

felújítása, gépi csiszolással

Munkanem összesen: 2 314 392 5 690 043



7 719 316 3 155 210

Ssz. Téteiszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 44-000-1.2 Fa vágj’ műanyag nyílászáró szerkezetek 
bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 
között

9,284 m2 2 426 22 523

2 44-000-1.3 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek 
bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m2 
között

5,93 m2 • 15 451 - 91 624

3 44-000-1.4 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek 
bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m2 felett

19,504 m2 - 15451 - 301 356

4 44-000-
1.21

Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek 
bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 
között Belső folyosói lengőajtók, folyosói 
aitók bontása

34,93 m2 - 15 451 - 539 703

5 44-012-
1.1.1.1.6

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, 
tömítéssel(szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerületig, 
háromkamrás profil, egyszárnyú, fix Rehau 
Euro-Design70 "AT' jelű konszignáció 
szerint

2 db 348 548 97 156 697 096 194312

6 44-012-
1.1.2.1.6

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, tömítéssel 
(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett háromkamrás profil, 
egyszárnyú, fix Rehau Euro-Design 70 "A6" 
jelű konszignáció szerint

6 db 906 660 238 773 5 439 960 1 432 638

7 44-012-
1.1.2.1.7

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, tömítéssel 
(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett háromkamrás profil, 
egyszárnyú, fix, ventillátorral Rehau Euro- 
Design70 "A8" jelű konszignáció szerint

6 db 263 710 95 509 1 582 260 573 054

Munkanem összesen:



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj­
egységre

Anyag 
összesen

Díj­
összesen

1 45-000-
1.1.3

Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, 
ablak, kapu, 2,01 m2 felület felett bevilágító 
ablakok bontása, felülvilágító ablak bontása 
ventilátorral megtartásával

133,65 m2 11 850 1 583 753

2 45-000-2.3 Rácsok, korlátok, kerítések bontása, 
ablakrács

8 db - 8 663 - 69 304

3 45-001-
1.1.1.1-
0134001

Beltéri ajtók, utólag szerelhető acél ajtótok 
elhelyezése, blokktok szerelésével, furatolt 
faforgácslemez ajtólap, keményfa kerettel 
875x2125 mm névleges méretig, alu kilincs, 
kilincseim Hörmann blokktok, MW100 mm, 
30mm padlóbeállással, Jobbos vagy Balos, 
HPL fólia felület, fehér "Bl" jelű 
konszignáció szerint

15 db 144 201 15 451 2 163 015 231 765

4 45-001-
4.1.2.1-
0131660

Komplett beltéri acél ajtók elhelyezése, 
hőhidas alumínium ajtó, biztonsági zárral, 
átmenő (kefés) küszöbbel, rendszerhez 
tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) 
kilinccsel és 4.4 ragasztott biztonsági 
üvegezéssel, kétszámyú kivitelben, 
1600x2350 mm névleges méretig Aluprof 
MB45 hőhida profil "B2” jelű konszignáció 
C7print

2 db 733 926 15 451 1 467 852 30 902

5 45-001-
11.5.2.1-
0134418

Kültéri ajtók, többfunkciós, hő- és 
hangszigetelő acélajtó elhelyezése, 3 oldalon 
falcolt, 79 mm lemezvastagsággal, acéltokkal 
(sarok, falazós, gipszkarton, blokktokkal) 
szerelve, kétszámyú kivitelben, 1600x2150 
mm névleges méretig Purenit beépítésével 
Aluprof MB70 alumínium 3 kamrás 79 mm- 
es porszórt, sötétkék főbejárati ajtó, 3 rétegű 
hőszigetelő üvegezéssel "A 1" jelű 
konszignáció szerint

2 db 1 257 952 52 399 2 515 904 104 798

6

7

45-001-
11.5.2.1-
0134424

Kültéri ajtók, többfunkciós, hö- és 
hangszigetelő acélajtó elhelyezése, 3 oldalon 
falcolt, 1,5 mm lemezvastagsággal, 
acéltokkal (sarok, falazós, gipszkarton, 
blokktokkal) szerelve, kétszámyú kivitelben, 
tűzvédelmi szabályzatban előírt vasalatokkal 
1500x2000-2500x2500 mm névleges méretig 
Hörmann D65 OD kültéri kétszámyú 
ajtóelem saroktokkal, fekete kilinccsel, 
névleges méret: 2300 x 2350mm, 
(szimetrikus osztásban), alapozott, 
ajtókitámasztóval mind a két szárnyra, 
MAB1SZ biztonsági zárral "A9" jelű 
konszignáció szerint

2 db 598 576 56 687 1197 152 113 374

45-002-2.1- HŐhídmentes alumínium ablak, külső 
0131391 párkánnyal cs belső könyöklővel, hőszigetelő 

üvegezéssel, szellőzővel Aluprof MB70 
alumínium 3 kamrás 79 mm-cs kazánház

1 db 739 914 90 091 739 914 90 091

ablak "A2" jelű konszignáció szerint



Munkanem összesen:

8 45-002-2.1- Hőhídmentes alumínium ablak, külső 
0131392 párkánnysl és belső könyöklővel, 3 rétegű 

hőszigetelő üvegezéssel, Aluprof MB70 
alumínium 3 kamrás, 79 mm-es Kazánház 
ablak "A3" jelű konszignáció szerint

1 db 702 263 101 612 702 263 101 612

9 45-002-2.2- Műanyag ablak külső párkánnyal és belső 
0131418 könyöklővel, hőszigetelő üvegezéssel, nyíló­

bukó vasalattal, 1230x1610 mm névleges 
méretig Reahau Euro-Design70 ablaküvegen 
belátásgátló fóliával "A5" jelű konszignáció 
szerint

2 db 139 462 32610 278 924 65 220

10 45-002-2.3- Műanyag ablak, külső párkánnyal és belső 
0131352 könyöklővel, 3 rétegű hőszigetelő 

üvegezéssel, bukó vasalattal, 550x900 mm 
névleges méretig Rehau Euro-Design 70 
"A4" ielű konszicnáció szerint

4 db 40 086 8 151 160 344 32 604

11 45-004-4.1- Betétrács, ablakrács elhelyezése falazatba, 
0990115 Meglévő rács visszaépítése és körbeszegése

8 db 20 651 11 365 165 208 90 920

12 45-011 - Beltéri információs rendszer elhelyezése,
1.1.1.1 - változó szélességben és sorkiosztásban,
0185001 eloxált alumíniumból, ajtó felirati tábla

fejléc, egy sor információs lehetőséggel 
SPANDEX beltéri ajtó felirati tábla 180x40 
mm fejléc + egy sor 180x20 mm sínes profil, 
zárónrofillal

5 db 6 437 693 32 185 3 465

9 422 761 2 517 808



17.1 - Mosható falfestés készítése öltözőkben, 140 
0154020 cm magasságban, magasfényű 

zománcfestékkel, alapfelület 
impregnálásával, alapozásával, 2 réteg 
mázolásávan. Szín: fehér

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj
egységre

Anyag 
összesen

1 47-000-
1.3.1.1

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; vizes diszperziós falfesték 
lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 
taeolatlan felületen

1096,4 m2 1 078 1 940 l 181 962

2 47-000-
1.5.1.2

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; zárt rendszerű beton felületen, 
bármilyen padozatú helységben, tagolt 
felületen Lelátó vasbeton szerkezetének 
előkészítése festés előtt, foltok Supralux 
lakkbenzinnel történő eltávolítása

324,05 m2 1 078 1 232 349 326

3 47-000-
1.99.1.2.1.1
0154080

Belső festéseknél felület előkészítése,
- részmunkák; felület glettelése zsákos 

kiszerelésű anyagból (alapozóval, 
sarokvédelemmel), bármilyen padozatú 
helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm 
vastagságban tagolatlan felületen StoLevell In 
XXL diszperzió alapú, szerves kötésű 
natúrfehér glett, ásványi és szerves 
aljzatokon, Cikkszám. 00749-xxx

1096,4 m2 1 078 1 232 I 181 962

4 47-000-
7.1.2.1

Fafelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása 
palánk rendszerről, lekaparással (raskettázás), 
csiszolással tagolatlan felületről Palánk 
faburkolat

72,36 m2 616 1 232 44 574

5 47-000-
7.1.2.2

Fafelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa 
nyílászáró szerkezetről, lekaparással 
(raskettázás). tagolt felületről

201,2 m2 1 078 1 386 216 894

6 47-000-
7.2.3.2-
0251510

Fafelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; fafelület beercsztő alapozása egy 
rétegben, lenolajos alapozóval, tagolt 
felületen PANNON-PROTECT SVÉD 
faolaj, száradó olaj fenyőre és puhafára, 
színtelen és barna

201,2 m2 1 726 2 079 347 271

7 47-000-
7.3.2-
0)50112

Fafelületek mázolásának előkészítő és 
részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, 
egyszeri és minden további, tagolt felületen 
Faburkolatú ajtók mázolásának előkészítése 
ÍF2. F3. F4)

16,81 m2 1 940 1 863 32 611

8 47-011-
15.4.1.1-
0154312

Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy 
gyárilag színezett vízzel hígítható 
falfestékkel, megfelelően előkészített 
alapfelületen, vakolaton, két rétegben, 
tagolatlan sima felületen StoColor Opticryl 
Matt fehér, matt latexfesték, EN 13300 
szerinti 2 dörz.sálló 00024-001

1096,4 m2 1 833 1 863 2 009 775

9 47-011- Mosható felfestés öltözőkben, folyosón 108,38 m2 1 047 1 247 113 474

Díj összesen

2 127 094

399 230

1 350 814

89 148

278 863

418 295

31 317

2 042 668

135 150



10 47-021-
11.1

Acélfelületek előkezelése, festéshez 
műhelyalapozóval, acél nyílászáró 
szerkezeten Acélfelületek előkezelése acél 
nyílászáró szerkezeten (FI konszignációs jel)

2,82 m2 1 047 1 455 2 953 4 103

11 47-021-
11.3

Acélfelületek előkezelése, festéshez 
műhelyalapozóval, Palánk acél 
tartószerkezetének csiszolása

36,18 m2 288 1 525 10 420 55 175

12 47-021-
21.1.1-
0130701

Acélfelületek közbenső festése acél 
nyílászáró szerkezeten, Kazánház ajtó 
mázolása Acél nyílászáró közbenső festése 
(kazánház ajtó) "FI" jelű konszináció szerint

2,82 m2 647 1 525 1 825 4 301

13 47-021-
31.1.1-
0130361

Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró 
szerkezeten, Kazánház ajtó mázolása a 
helyszínnel cgyeztett színben. "FI" jelű 
konszináció szerint

2,82 m2 647 1 925 1 825 5 429

14 47-021-
31.2.1-
0130365

Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, 
nagyobb acélfelületen Palánk acél 
tartószerkezetének mázolása 2 rétegben, szín: 
Megrendelővel egyeztendö

36,18 m2 442 1 455 15 992 52 642

15 47-031-
1.1.1.1-
0130701

Belső fafelületek alapmázolása, 
mügyantabázisú (alkid) oldószertartalmú 
alapozóval, tagolatlan felületen Trinát 
alapozófesték, fehér 100, EAN: 
5995061117031 Palánk rendszer

82,36 m2 442 1 386 36 403 114 151

16 47-031-
1.1.1.2-
0130701

Belső fafelületek alapmázolása, tagolt 
felületen Faburkolatú ajtók alapmázolása (F2, 
F32, F4)

16,81 m2 557 3 534 9 363 59 407

17 47-031-
1.3.1.1-
0430361

Belső fafelületek fedőmázolása, 
mügyantabázisú (alkid) oldószertartalmú 
alapozóval, tagolatlan felületen CD-COLOR.

82,36 m2 10 098 9 841 831 671 810505

DELTA® Venti-Deck 7.04 oldószeres, 3:1- 
ben festék, alapozó-, köztes - és fedőréteg is 
egyben, alkalmazható fafelületekre, fa 
szerkezeti elemekre, fa nyílászárókra is köl­
es beltérben a megfelelő felületelökezelés 
után, több mint 100.000 színben színre 
keverhető a piacon ismert színkártyák szerint, 
filmje nagy páradiffúziós képességű, 
rugalmas, UV álló és kiváló éltakaró, így a 
kezelt felület élein is megfelelő védelmet tud 
biztosítani, ami különösen fontos nyílászárók 
festése esetén Palánk rendszer+kapaszkodó- 
dizájn festése Tervezövcl/Megrendelövel 
egyeztendö

18 47-031-
1.3.1.2-
0130701

Belső fafelületek fedőmázolása, tagolt 
felületen Faburkolatú ajtók mázolása (F2, 
F32, F4) szín konszignáció szerint.

16,81 m2

19 47-031- Belső fafelületek zománclakkozása, vízbázisú 78 m2
1.5.7.1- bevonóanyaggal, két rétegben, tagolatlan
0160017 felületen POL1-FARBE Cellkolor Aqua vizes 

zománc fehér Öltözők mennyezet festése

1 481 3 812 24 896 64 080

5 575 1 871 434 850 145 938



20 47-031-
1.7.1

Pályafelfestés készítése A sportpályavonalak 
felfestése, 2 komponenst! poliuretán 
festékkel, színek: eredetivel megegyező 
színekben, az első lakkréteg elkészülte után. 
Kézilabda, kosárlabda és röplabda pálya 
felfestése.

1 ktg 309 925 469 315 309 925 469 315

21 47-031-
1.9.1.2-
0214140

Belső fafelületek lakkozása, vizbázisú 
poliuretán-akrilát anyagú, 1 komponensü 
transzparens lakkal, 2 rétegben, tagolt 
felületen Remmers Treppen- & Parkettlack 
vízbázisú, színtelen ecsetelhető beltéri lakk, 
járófelületre, bútorra, 2390

201,2 m2 1 481 3 812 297 977 766 974

22 47-031-
1.9.2.1

Belső fafelületek lakkozása, vízbázisú két 
komponensü lakkpáccal, 2 rétegben, 
tagolatlan felületen Bona Sportive Finish 
lakk. Alapozás után, az első réteg száradása 
után készíthető el a pálya vonalazása. A 
második lakkréteg a vonalazás elkészülte 
után vihető fel

1017 m2 2 849 3 080 2 897 433 3 132 360

23 47-041-4.2-
0313951

Lelátó Vasbeton felületek festése, vízbázisú 2 
komponensü epoxi festékkel, két rétegben, 
teljes tagolt felületen MAPEI Mapefloor 
System 34 olaj és portaszító epoxy 
festékrendszer, csak betonra Szín: szürke

324,05 m2 5 575 3 188 1 806 579 1 033 071

Munkanem összesen: 12 159 961 13 590 030



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj­
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 62-004-1.2-
0210011

Burkolat-helyreállítás alapra fektetve, 
kisköböl, kiskockakőből

4 m2 18 723 10 256 74 892 41 024

Munkanem összesen: 74 892 41 024

2 2



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj­
egységre

Anyag 
összesen

Díj­
összesen

I 35-000-9.1 Egyéb ácsszerkezetek, Palánk 
faburkolaténak bontása-visszaépítése, 
Acélszerkezet megtartása

36,18 m2 3 850 5 544 139 293 200 582

2 35-000-9.1-
0000001

Egyéb ácsszerkezetek, Palánk kapaszkodó 
bontása

18 ni - 1 386 - 24 948

3 35-000-9.1-
0000002

Egyéb ácsszerkezetek, Palánk kapaszkodó 
építése 28/80 Gyalult nyírfa deszka rögzítése 
meglévő tartószerkezetre

40 m 8 239 6 791 329 560 271 640

4 92-002-
1.18.1.1-
0162103

Sportpályák és kiegészítőik, beltéri palánk 
tartószerkezetének megerősítése, meglévő 
acél tartószerkezet javítása, szükség szerint 
megerősítése, közökbe új tartóbordák 
elhelyezése

l ktg 33618 56 133 33 618 56 133

5 92-002-
1.20.1.1.1-
0162091

Sportpályák és kiegészítőik, lelátók cseréje, 
csiszolt fenyő deszkákból készült ülőfelület, 
rovarok és fapusztító gombák elleni lazúrral 
kezelve, alapozva és 2 réteg víz alapú 
lazúrral lefestve

245,51 fm 7481 7 623 1 836 660 1 871 523

Munkanem összesen: 2 339 131 2 424 826
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Vízellátás-csatornázás

Vízellátás-csatornázás

A költségvetés illetve az árajánlat tartalmazza 
mindazon tervi megoldások teljeskörű 
kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, 
eszközök, kiegészítő és járulékos 
munkarészeket, melyek biztosítják az épület 
üzemképes, biztonságos működését. A 
megvalósult munkarészek I. osztályú 
minőségben, kifogástalan műszaki és 
esztétikai kivitelben.

A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy I. 
osztályú működőképes rendszert kell 
beáraznia, ezért minden tétel kompletten 
egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a 
beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen 
kiírásnak nem része és az épületgépészeti 
rendszerek működéséhez elengedhetetlen, a 
kivitelező azonnal értesítse a tervezőt illetve 
árazza be a hiányzó tételt.

Árazott

Eg 
_ Tétel szövege
Ssz. Menny ys

Anyag Díj Anyag Díj
egységár egységre összesen összesen

VIEGA SANPRESS INOX típusú 
rozsdamentes acélcső préselt idomokkal és 
kötésekkel, hidegvíz nyomóvezetéki 
célokra, szabadon, idomokkal, 
tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, 
6 mm vastag szigeteléssel
DN15

1./ 14 m 6 807 6 699 95 298 93 786
Acélborítású flexibilis bekötőcső 
fütésirendszer csatlakozásánál 
DN15 méretben

2./ pl.: Ferro 2 m 5 467 15 092 10 934 30 184
Leioiyuvez.eieK.eK
PVC lefolyó csővezeték P1 nyomásfokozatú, 
(MSZ 8000-4:1981), gumigyűrűs kötésekkel, 
szakaszos tömörségi próbával, a szükséges 
számú
tisztító idomokkal, fal-födémátvezetéseknél 
csöhüvellyel ellátva, rezgésmentes 
tartószerkezettel,
C'-mköH/'in oli-rolRori OT>nrnh/z*i 5 m 3 819 5 837 19 095 29 185
Nyomóvezeték szerelvények 
"AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, 

kézikarral
felszerelve,

4 / kétoldalon belső menettel, ürítőcsappal, 4 db 3 303 4 323 13212 17 292
Vízmérő kazánrendszert illetve 
meglévőrendszert töltő kezeltvízre. 
Hideg vízmennyiség mérő

5./ DN15 2 db 15 177 13 167 30 354 26 334
visszacsapószelep vízhálózatba építve 
sárgarézből, 3048 sz. - PN 10, rugós 
kivitelben

6./ DN15 3 db 5 321 4 323 15 963 12 969
Kis teljesítményű ipari vízlágyító berendezés 
kazán rendszer töltésére.

7./ Pl.: BWTVAS 15 ECO 1 db 385 393 90 090 385 393 90 090

Oldal 3



Vízellátás-csatornázás

gsz Tétel szövege
Eg

Menny ys
Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

Kazanházón oeíun vizcsatiakozaá Készítésé 
meglévő rendszerről DN15 méretben,

8./ cyprpivénvpk’kol rqnv/P7Ptókkpl knmnlptfpn 1 kit 15 169 17 787 15 169 17 787
Kazannazon oeíun szennyvizcsatiaKozas 
készítése meglévő rendszerről DN50 
mprothpn 1 kit 9 933 25 410 9 933 25 410
csatorna es víz vezetek vizzarosagi

10-/ viycnálata 1 kit 0 19 404 0 19 404
11./ Megvalósulási terv készítése 1 kit 0 84 700 0 84 700

Padló alatti, feletti illetve falba 
süllyeszthető bűzelzáró, 
padló feletti vagy falba süllyeszthető 
elhelyezése
HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és 

12./ golyós bűzzárral 3 db 5 929 7 623 17 787 22 869
Padló alatti, feletti illetve falba 
süllyeszthető bűzelzáró, 
padló feletti vagy falba süllyeszthető 
elhelyezése

13./ HL510 Npr padlóösszefolyó 1 db 19 111 16 940 19 111 16 940

Munkanem összesen: 632 249 486 950

Oldal 4 27



Központi fűtés-hűtés

Központi fűtés-hűtés

A költségvetés illetve az árajánlat tartalmazza 
mindazon tervi megoldások teljeskörű 
kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, 
eszközök, kiegészítő és járulékos 
munkarészeket, melyek biztosítják az épület 
üzemképes, biztonságos működését. A 
megvalósult munkarészek 1. osztályú 
minőségben, kifogástalan műszaki és 
esztétikai kivitelben.

A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy 1. 
osztályú működőképes rendszert kell 
beáraznia, ezért minden tétel kompletten 
egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a 
beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen 
kiírásnak nem része és az épületgépészeti 
rendszerek működéséhez elengedhetetlen, a 
kivitelező azonnal értesítse a tervezőt illetve 
árazza ha a hiánvzó tételt

Árazott

_x. . Mén Egy
_ Tétel szövege
Ssz. a ny s

Anyag Díj Anyag
egységár egységre összesen Díj összesen

Rozsdamentes nemesacél nyomóvezeték 
fűtési célokra, préskötéses oldhatatlan 
kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, 
szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, 
idomokkal VIEGA-Sanpress 2203, 2203XL 
típusú. 9 mm Armstrong Armaflex 
hőszigeteléssel.
HELYETTE FEKETE ACÉLCSŐ

1./ DN40 8 m 7 118 19 004 56 944 19 004
2./ DN80 6 m 10 798 19 804 64 788 118 824
3./ DN100 8 m 14 351 22 407 114 808 179 256

Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy 
belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep 
pl.:HERZ RL-5 típusú, sarok kivitelű 
visszatérő elzáró- és szabályozó szelep, 
elöbeállítási lehetőséggel, DN15,

4./ VANDÁLBIZTOS KIVITEL 13 db 3711 4 543 48 243 59 059

Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy 
belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, 
termosztatikus szelep szett pl.: HERZ 
"HERZCULES" termosztatikus szelepfej 
beépített érzékelővel, HERZ-TS 
szeleptesthez, fehér színű, lopás- és 
vandálbiztos, rejtett beáll.

5./ VANDÁLBIZTOS KIVITEL 13 db 11 827 1 232 153 751 16016

Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy 
belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep 
pl.:HERZ RL-5 típusú, sarok kivitelű 
visszatérő elzáró- és szabályozó szelep,

6./ elöbeállítási lehetőséggel, DN15, 15 db 3711 4 543 55 665 68 145

Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy 
belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, 
termosztatikus szelep szett pl.: HERZ TS-90 
típusú, sarok kivitelű termosztát szeleptest, 
DN15, SZELEPFEJ NÉLKÜL

7./ 15 db 4 135 4 543 62 025 68 145

Oldal 5



Központi fütés-hütés

Ssz Tétel szövege
Mén 
ny

Egy
s

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen Díj összesen

Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és 
gázoldali bekötése,földgázra, kiegészítők 
tartókeret és állvány 3 kazán részére,

8./ VIESSMANN ajánlat szerint 1 kit 598 752 264 880 598 752 264 880
Gázüzemű fűtő készülékek részére kondenz 
semlegesítő berendezés.
Viessmann N-70 GENO Neutra kondenz 
semlegesítő

9./ VIESSMANN ajánlat szerint 1 kit 85 405 37 653 85 405 37 653
Viessmann N-70 GENO Neutra kondenz

10./ semlegesítőhöz granulátum 8 kg 3 154 3 080 25 232 24 640
Fűtési rendszer inhibitor adalékszer
VIESSMANN Beszállításban, SENTINEL 
Inhibitor adalék, szűrők, iszapleválasztók, 

11./ kazánvédelemre 1 kit 43 120 30 569 43 120 30 569

Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és 
gázoldali bekötése,földgázra, kondenzációs 
falikazán 40 kW teljesítmény felett 
VIESSMANN VITODENS 200W (114kW), zárt 
égésterű fűtő kondenzációs falikazán, 
korrózióálló, speciális alumínium-szilícium 
ötvözetből készült hőcserélővel, új lerakodást 
gátló vízoldali bevonattal, optimális áramlási 
viszonyokkal fehér burkolattal, kerámia 
elökeveréses égővel, modulációs 
lángszabályozással, földgáz üzemre, nagyon 
alacsony káros anyag kibocsátással. Zárt 
égötérrel, helyiséglevegötől független 
üzemmódra, koncentrikus füstgáz- és 
levegőcső csonkokkal a kazán felső részén. 
Fűtőkészülék elektronikus gyújtással, 
ionizációs lángörzéssel, mikroprocesszorral 
vezérelt égő automatával, kombinált 
gázszeleppel, gáz- és légnyomás őrrel, 
áramlásbiztosító rendszerrel a vízáramlás 
felügyeletéhez, hő- és nyomásmérővel, 
automatikus légtelenítővel, töltő- és ürítő 
csappal, kondenzvíz gyűjtővel, bűzelzáróval. 
Tartozékokkal, beüzemeléssel, komplett.

12./ 3 db 3 623 099 69 916 10 869 297 209 748
Kazánokhoz kiegészítők szabályozó, 
időjárásfüggő kaszkád szabályozás fali 

13./ kazánok számára 1 db 752 792 38 500 752 792 38 500

Vészleállító kapcsoló (biztonsági kapcsoló) 
elhelyezése, IP 65 védettségű előlappal, 
nyitott kivitelben, hátsó felerősítéssel, 
háromsarkú, 64A-ig Elektromos fökapcsoló 
kialakítása kazánházon kívül (elektromos terv 
szerint).

14./ 1 db 24 948 50 820 24 948 50 820
Mikorbuborék leválasztó DN100

15./ pl.: SPIROVENT ellenkarimákkal 1 db 438 222 25 225 438 222 25 225
Iszap leválasztó DN100

16./ pl.: SPIROVENT ellenkarimákkal 1 db 469 191 28 428 469 191 28 428
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Központi fütés-hútés

gsz Tétel szövege
Mén Egy 
ny s

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen Díj összesen

Hőcserélő meglévő-megmaradó rendszer és 
új kazánkialakítás között, forgalmazói ajánlat 
szerint. Pl.: TRANTER szerelt, tömített

, lemezes hőcserélő GCD-016-M-4-PR-71
17./ 1 db 1 308 769 79 772 1 308 769 79 772

"AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, 

kézikarral 
felszerelve, 
kétoldalon belső menettel

18./ DN40 6 db 19 750 6 006 118 500 36 036
Pillangószelepes zár, kezelőkarral, öntöttvas 
test, sárgaréz szelep, NNY 16, karimás 
kötésekkel
pl.: Mofém

19./ DN 80 2 db 18 826 21 344 37 652 42 688
20./ DN100 7 db 23 944 24 055 167 608 168 385

új háromjáratú motoros szelep
pl.: Siemens VBF21.80 DN80 kvs=100

21./ motor elektromos terv szerint 1 db 208 530 32 894 208 530 32 894
"AHA-MOFÉM" töltő és ürítő gömbcsap.

22./ 1/2“ 3 db 4 839 3 804 14 517 11 412

Fűtési keringtető szivattyú elektromotorral 
egybeépítve, menetes kivitelben,fűtési cső­
vezetékbe beépítve, komplett egységként 
szállítva, frekvenciaváltós motorral, közepes 
fordulatra választva WILO gyártmány, 
Komplett szabályozással,
WILO Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10

23./ 3 db 245 430 22 792 736 290 68 376
Automatikus légtelenítőszelep (import), 
csővezetékre felszerelve gömbcsappal 
ellátva,
Spirovent típusú

24./ DN15 2 db 6 314 8 239 12 628 16 478
Visszacsapószelep, belső menettel, 
felszerelve,
sárgarézből, 3048 sz. - PN 10 
rugós kivitelben szivattyúkhoz 

25./ DN40 3 db 6 289 6 006 18 867 18018
Ellenőrző műszerek 
hőmérő M 20x1,5 mm alsó 

26./ csatlakozással, felszerelve. 4 db. 4 397 5 621 17 588 22 484

REFLEX típusú gumimembrános zárt tágulási 
tartály, gyári tartozékokkal, biztonsági 
szerelvényekkel, lefúvató szeleppel, 
nyomásmérővel, 
kiegészítőkkel, felszerelve.
8 literes

27./ 3 db 21 329 32 956 63 987 98 868

Csatlakozás készítése kazánházban, meglévő­
megmaradó HMV és fűtési rendszerekhez 
DN80 méretben, elzárókkal, szükséges 
szerelési munkákkal, segédanyagokkal, 
szigeteléssel kompletten.

2 kit 18 480 30 492 36 960 60 984
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Központi fűtés-hűtés

Ssz T®tel sz°ve9e
Mén Egy 
ny s

Anyag 
egységár

Díj­
egységre

Anyag 
összesen Díj összesen

Felirati jelzőtábla 
csavarozással felszerelve,
Felirati jelzőtábla 
csavarozással felszerelve, 
fehér alapon fekete betűkkel és kerettel, 
2 sor írással

29./ 16 x 10 cm - es 6 db 3 696 2 772 22 176 16 632

Beüzemelés, beszabályozás
Kazán fűtés oldali bekötése, szükséges 
szerelési segédanyagokkal, biztonsági 
szerelvényekkel, gyári tartozékokkal, fűtés 
oldali
csatlakozással, kompletten,egyéb 
kiegészítőkkel, 
üzembe helyezve.

30./ Kazán bekötés 3 db 18 480 107 800 55 440 323 400

Mérökomputeres hidraulikai beszabályozás 
TA Balance
módszerrel, tervezési térfogatáramok 
beállítása
céljából, szelepgyártó által meghatározott 
szelepbeállítási értékek komputeres 
jegyzőkönyvi

31./ rögzítésével 1 kit. 0 526 680 0 526 680
32./ Fűtési hálózat nyomáspróbája . 1 kit. 3 850 27 720 3 850 27 720

Fűtési rendszer lágyvízzel való 
feltöltése és légtelenítése, 
egyedi építésű épület esetén

33./ 1 szintes épület 1 kit 7 700 92 400 7 700 92 400

Szerelökömüves munkák
Kazán és tág. tartály alap készítése 
betonból, kézi bedolgozással, helyszíni 
felmérés
szerinti méretben és mennyiségben. 
Rezgésmentesítö anyaggal ellátva.

34./ NEM GÉPÉSZETI SZERELÉS! 1 kit. 74 690 100 408 74 690 100 408
35./ Fix tartó és függesztő szerkezet acélból kg 75 kg 1 340 1 371 100 500 102 825
36./ Szerelvények hőszigetelése 1 kit 58 520 95 480 58 520 95 480
37./ Kezelési-karbantartási utasítás készítése 1 kit 770 23 100 770 23100
38./ Fűtési rendszer leürítése 1 kit 0 36 960 0 36 960

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 
leszerelése, 
fűtésszerelési berendezési tárgyak 
kazánok
61-120 kW között

39./ AF modul 4 db 0 47 432 0 189 728
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 
leszerelése,
fűtésszerelési berendezési tárgyak 
melegvíztárolók,

40./ 1001-2000 liter között 1 db 0 105 197 0 105 197
Szerelvények leszerelése, 
karimás szerelvények, 

41./ DN 100 méretig 1 kit 0 59 290 0 59 290
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Központi fütés-hútés

gsz Tétel szövege
Mén 
ny

Egy
s

Anyag 
egységár

Díj­
egységre

Anyag 
összesen Díj összesen

Csővezetékek bontása, 
horganyzott vagy fekete acélcsövek 
tartószerkezetről, vagy padlócsatornából 
lángvágással, deponálással,

42 i DN 65 - 80 között 20 m 0 2 626 0 52 520
Munkanem összesen: 16 928 725 3 647 647
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Gáz
Belső gázellátás

A költségvetés illetve az árajánlat tartalmazza 
mindazon tervi megoldások teljeskörü 
kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, 
eszközök, kiegészítő és járulékos 
munkarészeket, melyek biztosítják az épület 
üzemképes, biztonságos működését, A 
megvalósult munkarészek I. osztályú 
minőségben, kifogástalan műszaki és 
esztétikai kivitelben.

A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy I. 
osztályú működőképes rendszert kell 
beáraznia, ezért minden tétel kompletten 
egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a 
beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen 
kiírásnak nem része és az épületgépészeti 
rendszerek működéséhez elengedhetetlen, a 
kivitelező azonnal értesítse a tervezőt illetve

Tétel szövege
Ssz.

Varratnélkuli fekete acélcsőből készült 

gázvezeték,
hegesztett kötésekkel, megerősítésekkel, 
szabadon szerelve,szakaszos tömörségi 
próbával,
Anyagminőség : MSZ 120-2:1982 A 37

Menny Egys

Árazott

Anyag ——————— 

egységé Díj Anyag
r egységre összesen összesen

Díj

1 ■/ Heqesztés : MSZ 4310 szerinti,(R 3hf.-nek 5 m 4 568 10 860 22 840 54 300
2./ DN25 4 m 5 529 13 238 22 116 52 952
3./ DN80 22 m 10 982 16 752 241 604 368 544

Gömbcsap kézikarral, szén acélból
pl.rlSG-UNIBALL

4./ DN20 1 db 27 156 12 536 27 156 12 536
5./ DN25 3 m 31 077 13 383 93 231 40 149

Gömbcsap kézikarral, karimás csatlakozással, 
felszerelve, szén acélból 
pl.JSG-UNIBALL

6./ DN80 2 db 97 365 21 344 194 730 42 688
Kazán gázoldali bekötése, szerelési 
segédanyagokkal kompletten, falikazán gyártó 

7./ ajánlata szerint. 3 db 8 716 7 731 26 148 23 193

Új kaszkád füstgáz/ frisslevegö rendszer 

forgalmazói ajánlat és előírás szerint, 
idomokkal.
Füstgáz tető fölé vezetve DN250 méretben, 
égési levegővétel tető felett DN250 méretben. 
Felvezetések építészeti kéményáttörésben 
helyszíni adottságok szerint.
Kazángyártó ajánlata szerinti tisztító-ellenőrző 
idomokkal.

8./
Új kémények és kazánok kondenzhálózatba

1 kit. 592 900 1 967 606 592 900

9 / kötése, szerelési segédanyagokkal, PVC 1 kit. 37 730 45 984 37 730 45 984
Belobbanást gátló kiszellőzö gomba. Tetőn

10./ elhelyezve T28 1 db 18 033 12 628 18 033 12 628

Oldal 10



Gáz
Felirati jelzőtábla 
csavarozással felszerelve, 
fehér alapon fekete betűkkel és kerettel, 
2 sor írással

3 696 2 772 14 784 11 088117 16 x 10 cm - es 4 db

Faláttörés készítése, helyreállítással, 0,10 
m2/db 
méretig, szükséges mératű védőcső 
elhelyzésével,

127 50 cm vastagságig 3 db 3 773 10 395 11 319 31 185

Födémáttörés készítése, helyreállítással, 0,30 
m2/db
méretig, szükséges méretű védőcső 
elhelyezésével, vízszigeteléssel

137 50 cm vastagságig 2 kit. 3 773 15 200 7 546 30 400
147 Tartó és függesztő szerkezet acélból kg 50 kg 1 340 1 371 67 000 68 550

Gázszerelési munkák próbái 
gázvezetéki rendszer szilárdsági 

157 nyomáspróbája 1 kit. 0 46 200 0 46 200

Gázszerelési munkák átadás-átvételi 
eljárásával kapcsolatos költségek 

167 kezelésre vonatkozó kioktatás 1 kit. 0 30 800 0 30 800

Szakvélemények,hatósági engedélyek 
beszerzésével 
kapcsolatos költségek

177 kéményseprő szakvélemény 1 kit. 0 77 000 0 77 000
187 MEO átadás, használatba vételi engedély 1 kit. 0 92 400 0 92 400

Egyéb, a felvonulással, berendezések 
beépítésével, beüzemelésével, műszaki 

197 átadás-átvétellel kapcsolatos költségek 1 kit. 0 154 000 0 154 000

Munkanem összesen: 2 751 843 1 787 497

Oldal 11
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ÁRAZATLAN ANYAGKIÍRÁS

Kiviteli

2020.09.24

1. Épűletvillamos munkák Anyag Díj A+D
01. Kábeltálcák, védőcsövek 293 165 1913 940 2 207 105
02. Kábelek, vezetékek 371 255 960575 1331 830
03. Szerelvények 144 529 136 136 280 665
04. Világítási hálózatok 12 474 899 624 350 13 099 249
05. Elosztó berendezések 555 940 268 114 824 054
06. Egyéb tételek 415 800 1 240 047 1 655 847
07. Bontás 0 446 600 446 600

Összesen: 14 255 588 5 589 762 19 845 350

Épületvillamos munkák anyagdíjjal együtt összesen; ÁFA nélkül
ÁFA-val

19 845 350
25 203 595

Nettó
Bruttó

A költségvetés illetve az árajánlat tartalmazza mindazon tervi megoldások teljeskörű kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, eszközök, 
kiegészítő és járulékos munkarészeket, melyek biztosítják az épület üzemképes, biztonságos működését. A megvalósult munkarészek I. 

osztályú minőségben, kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben.
A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy I. osztályú működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz 
kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és az épűletvillamos rendszerek biztonságos 

működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező azonnal értesítse a tervezőt illetve árazza be a hiányzó tételt.

A költségbecslésben szereplő gyártmányok, típusok a műszaki színvonalat jelzik, amellyel műszakilag egyenértékű gyártmányok és 
anyagtípusok is elfogadhatóak.

A kiadott dokumentáció a tervlapok és az írásos anyagok ősszesége, azokat együtt kell kezelni. A tervdokumentáció felhasználójának meg kell 
győződnie arról, hogy az anyagban nincsenek ellentmondások, valamint a terveken és a kiírásban szereplő mennyiségek helyesek. Az 

esetleges eltérésekért a tervező felelősséget nem vállal. Az ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat teljes körű, hiánytalan, abból a cím szerinti 
épület megnevezett rendszerei kompletten, üzemképes állapotban a támasztott igényeket kielégítve megépíthetők!



1 Univek FX t»p Védőcső szerelése fathoronyba horonyvésissei, horony halyreállítással (vakolat ja vitái,

Munkanem 
Fejezet 
Tétel

Megnevező*
Mennyiség Í«V»*S

Telje* ír
Anyaj 1 OIJ | Anyag + díj Anyag OIJ I Anyag ♦ díj

de festés ndkúl) 
Un Ivóit FX 25

350.00 fm 380 Ft 2 618 Ft 2 998 Ft 133 000 R 916 300 Fi 1 049 300 Ft

2. Umvolt FX tip. Védőcső szerelése falhoronyba horonyvéséssel, horony helyreállítással (vakolat javít**., 
de festés néikúf)
Unívóit FX 20

255.00 fm 229 R 2 618 Ft 2 84? R 65 285 Ft 746 130 R 811 395 R

3 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,rögzítő bilincsekkel aljzathoz, födémhez rögzítve elágazó 
dobozokkal, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai Igénybevételre, Névleges mért!: 25/21 mm 
Unlvoli VRM 25 130,00 fm 380 Ft 973 Ft 1 353 Ft 49 400 Ft 126 490 Ft 175 890 Ft

4. Merev, s mafalú műanyag védőcső ethelyezése.róflzítő bilincsekkel aljzathoz, födémhez rogzirve elágaz $ 
dobozokkal, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai tpénybevé'.elre, Névleges méret: 20/15 mm 
Un ívott VRM 20 140,00 fm 325 Ft 893 Ft 1 218 Ft 45 500 R 125 020 FI 170 520 R

Kábellá Icák, védőcsövek 293 165 Ft t 913 940 Ft 2 207 105 Ft
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Munkanem
Fejezel
Tétel

Mennyiség Edr*Ad *"V»0 Ölj i Any»o * díj *n,aB "Ölj I Anyád + díj

1 Kábelszerű vezeték elhelyezése eWre cikéwftetl UrtóMcrkezslrc, 1-5 erű. réz érrel, elágazó dobozokkal és
kötésekkel, szigetelés mórén**. a szerelvényekhez csatlakozó vea«tékvégek bekötésével,
NYM-J 3x4 mm>

2 Kábelszerű vezeték elhelyezése elfire elkészítet! tartószerkezetre, 1«5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és 
kötésekkel. ezigeteléa méréssel, a Marai/ényekhez csatlakozó v««ékvégek bekötésével,
NYM-2 3x2,5 mm1

3 Kibe*szerű vezeték elhelyezése elére elkészített Urtószvkazetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és 
kötésekkel, szigetelés méréssel, a Merd vényekhez csal fa koró vazetékvégek bekötése el,
NYM-J 3x13 mm’

Kábelek, vezetékek
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Munkanem 
Fejedet 
Tétel

Megnevezés Mennyiséi) EjV«é« EsrUeSr Teljes ír
Any»S | »>m ♦ dti Anyag D« | Anyag + díj

1. IP kapáló sítreléi• süllyesztetten, doboz elhelyezéssel, bekötéssel kompletten, 
10 A, 250 V,
Learand Valérül

11 db 4 674 Ft 4 004 Ft 8 *78 Ft 51 414 Ft 44 044 Ft 95 458 Ft

2. Váltókapcsotó szerelése süllyesztetten, doboz elhelyezéssel, bekötéssel kompletten, 
10 A, 250 V, 
Legrand Vatenat

2 db 4 164 n 4 004 Ft 8 168 Ft 8 328 Ft 8 C08 Ft 16 336 Ft

3 Kettős váltókapcsolö szerelése süllyesztetten, doboz elhelyezéssel, bekötéssel kompletten, 
10 A, 250 V,
Legrand Valena: 2 db 6 607 Ft 4 004 P. 10 611 Ft 13 214 Ft 6 008 Ft 21 222 R

4, 2P+F csatlakozó aljzat szerelése falba süllyesztetten, doboz elhelyezéssel, bekötéssel kompletten, 16 A, 
250 V 19 db 3 767 H 4 004 Ft 7 771 Ft 71 573 Ft 76 076 Ft 147 649 Ft
legrand Valenat
Szerelvények

—
144 529 Ft 136 136 R 280 665 Ft
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Munka nem 
Fejezet 

Tétel

Megnevezés Mennyiség Esry»*o*t Teljes ár

Anyag " 1 Anyag + díj *"V»O Db | Anyag + díj

1. 11 jelű tfmH: LED 4NCE Panel 600 36W/3000k HP 4.00 db 36 190 Ft 9 702 Ft 45 892 Ft 144 760 Ft 38 eoí Ft 183 563 Ft
3. L3 ielí limiw: SLV - UPSy « 30 • nwwnnU 3 00 db 28 890 Ft 9 702 Ft 38 592 Ft 86 670 Ft 29 106 Ft 1 IS 776 Ft
3. L3 íelO Mtnpa: SLV - UPSY W 30 - oldalfali 3 00 db 28 690 Ft 9 702 Ft 38 592 Ft 86 670 Ft 29 106 Ft US 776 Ft
4. L-4 jelű lámpa; SLV ■ UPSY ® 40 18.00 db 32 494 Ft 9 702 Ft 42 196 Ft 584 892 Ft 174 636 Ft 759 528 Ft
S LS jelű lámpa: SLV - UPSY ® 50 15,00 db 36 113 Ft 9 702 Ft 45 815 Ft 541 695 Ft 145 530 Ft 687 225 Ft

6. REF Jelű lámpa: Tungsram Schrédr OMNISTAR 2261 Fiat glass Symmttncal 144 XP-G3£XOOOm* CW 
757 230V 466812

18,00 tó 594 070 Ft 9 702 Ft 603 772 rt 10 693 260 Ft 174 636 Ft 10 867 8?* Ft

7.
BV jelű biztonsági világítás lámpatest oldalfalra KANLUX SOLA LED WW lámpa + lh készenléti tnverter 4,00 <Jb

29 106 Ft 4 066 Ft 33 172 Ft 116 424 Ft 16 264 Ft 132 688 Ft

8. KJ jelű kijáratmutató lámpatest felszerelése ASM Secunty CL-0I4 címzett kijáratmutató lámpatest, saját 
akkumulátoros

4,00 dö 55 132 Ft 4 066 Ft 59 198 Fi 220 528 Ft 16 264 Ft 236 792 Ft
Világítási hálózatok 
Összesen: 12 474 89$ Ft 624 350 Ft 13 099 249 Ft



Munkanem 
Fejezet 
Tétel

Megnevezés Mennyiség tgvU« CSY^pír Teöea ár
Anyag Db | Anyag ♦ díj Anyag O« | Anyag 4 dfj

I. Meglévő elosztó terv sztrintt átalakításban, új végponti világítás és erőátviteli berendezések 
kismegszakítói, olvadóbiztosilóí, valamint előírás szerinti óramvédefmt kapcsolók I. és II. fokozatú 
túifeszüluégvédelml berendezés beépítésével, elörepyártva, helyszínre szállítva, bekötve tepróbálva 
kompletten

2 A jelű elosztó terv szerinti kialakításban, végponti világítást és erőátviteli berendezések kismegszakítói,
olvadóbíHosítói, valamint előírás szerinti áramvédelmi kapcsolók I. és U. fokozatú túJfwzüliségvédelmi 
berendezés beépítésével, dőregyártva, helyszínt* szállítva, bekötve főpróbáivá kompletten

J. B jelű ckxxtó terv szerinti kialakításban, végponti világítási és erőátvitelt berendezések kismegszakítói, 
olvadóbiztosítói, valamint előírás szerinti áramvédelmi kapcsolók I és H. fokozatú túlfoszürtségvédeiml 
berendezés beépítésével, eiőregyártva, helyszínre szállítva, bekötve főpróbáivá kompletten

Előestté bct«nezé*ck 
feeexegon: 555 *40 Ft 260 114 Ft 824 054 Ft



Munkanem 
Fejezet 
Tétel

Megnevezés Mwmyteég
íff!^

Igy^gér Teljes ár
Anyag 1 Anyag ♦ Ölj Anyaj Ülj Anyag ♦ <«J

ÁUÓási öokurrrts.tkcló készítése fteiuMzónak 3ptiJ bán áladva,mely tartalmazza: 
! Tartatemjegyzéte!
2.Használati úbnutetőkal
J.AIkatrész Jegyzékeket és szállítói Jegyzékeket
4 Átadás,'átvétel' jegyzőt ..lyveket
5 Nyxnvonatrújzctat
6 Szer dóst terveket 1 kft 0 Ft 277 200 Fi 277 2OOÍI 227 200 Ft 277 200 Ft
7.Mérési jegyzökönyvetet 
t Kapcsolószekrényvk lerveil
9.Átvételi jegyzőkönyveiéi
10. Prospektusokat
11 Megfektfóíég} nyilatkozatokat.
Minden pont cselében a megvalósult állapotnak megfelelően keli a dokumentációt elkészíteni!

2 4eovllácflás mérés ét. le<JY2ókftnvv készítés az általános beltéri és kunén világítási <end zcrckréB 1 itt o n 126 280 Ft 126 280 FI 126 280 Ft 126 280 Ft
3 Szabványosból fetOMwjálat. Miseidé* ellenállás mérés és leovzőkOnyv készítés 1 cM 0 Ft 176 21$ Ft 176 215 ft 176 215 Ft 176 2)5 Ft

Tűzvédelmi felQivIzMálat elvégzése. |eovx6Hk.iw kfazité: e< t ŰL 0 tt 91 014 R 91 014 FI 91 014 Ft 91 0)4 Ft
S 4ső üzembcheivezésl Icovzökönvv készítés 1 dl 0 Ft 292 IM Ft 292 HÓ Fi 292 136 Fi 292 138 Ft
6 Xarán fxikótósv meejlévöáramkórók íefhawnéliUvel. 3 Ml jj» $oc n $?.<M F| 23) OOQ F( 41S1F0C Ft 277 200 Ft 693 000 Ft

Ifgyéb tételek
JjÉÉ«t5*n 41$ a jO Fi 1 240 047 Ft 1 655 947 Ft

$ 9



1. Tervezési területen elektromos hálózat bontást tételek:

Munkanem 
Fejezet 
Tétel

Mennyiség Egység
egységár T«ll« ír

Anyag Díj (Anyag + díj Anyag Díj 1Anyag 4* díj

1 kk

-Meglévő lámpatestek szakszerű elbontása, szelektív hulladékgyűjtés
-Meglévő szerelvények szakszerű bontása, szelektív hufladékgyűjtés
-Meglé' “» kábelek, vezetékek szakszerű bontása, szelektív hulladékgyűjtés
-Meglévő, védőcsövek, kábeltartó szerkezet bontása, szelektív hulladékgyűjtés
■Meglévő elosztó berendezések, elosztó dobozok kikötése, bontása, szelektív hulladékgyűjtés

2. Keletkezett hulladékok szakszerű szelektív hulladékgyűjtése, elszállítása, kgetöit deponálóba való 
elszállítása

I Egyéb tételek
[összesen

0 Ft 246 400 Ft 246 400 Ft 246 400 Ft 246 400 Ft

1 kit 0 Ft 200 200 Ft 200 200 Ft 200 200 Ft 200 200 Ft

0 Ft 446 600 Ft 446 600 Ft



TAKAJR.NET Földhivatali Információs Rendszer https://www4.takamet.hu/tknet/nemhiteles szemle5_p.hrsz_s6‘

Nem hiteles tulaj doni lap Nem hiteles tulajdoni 1;

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

908 helyrajzi szám

mín.o

Ez a tulajé 
használható.

. Az ingatlan adatai: 
alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

Pest Nfcgyá Kormányhivatal Ráckevei. Járási Hivatala 

Ráckeve 2300 Szent István tér 3.

TÖKÖL

Beitőrület

Megrendelés szám: 30 005/10317/2020

2020.01.31

2316 TÖKÖL Aradi utca 56/A. “felülvizsgálat alatt“
' I. R É S Z

N
em

 h
ite

le
s t

ul
aj

do
ni

 la
p 

N
em

TULAJDONI LAP VÉGE'

bővítésével változott.

terület kát.t.jöv. a 
ha m2

. Kivett sportcsarnok 0 1.1743
n.Rfisz

tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 42013/1991.09.06 
jogcím: tulajdonba adás
jogállás: tulajdonos
név: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNVZATA 
cím: 2316 TÖKÖL Fő út 117.
tÖrzsszám: 15730923

■ 1 1 ■ " m, r é s z
bejegyző határozat, érkezési idő: 39474/2009.04.15

Önálló szöveges bejegyzés a fölrészlet területébe beo. 
földrészletek területe.

bejegyző határozat, érkezési idő: 42627/20

Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan térké

Nem hiteles tulajdoni lap

Oldal:

<a 098/3, 913, 914 .hr számú

adatok 
kát. jöv 
k.fill

ósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem

Nem hiteles tulajdoni 1:



tököl város Polgármestere
2316 Tököl, Főu. 117.

Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
Ügyfélfogadás ideje: hétfő: lő00-^00 óráig, szerda: 730-12°° óráig

NYILATKOZAT

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az 
építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket. Ezek között szerepel többek között az

„1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának 
megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a 
csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület 
színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása. ”.... stb.

Alulírott, Hoffman Pál polgármester, Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117.) 
képviseletében nyilatkozom, hogy az Országos Tornaterem Felújítási Program VI. ütemére 
benyújtott, Városi Sportcsarnok felújítása érdekében kivitelezésre kerülő felújítás munkák 
(gépészeti rendszer korszerűsítése, homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje, belső felújítások, 
lelátó felújítása, térelválasztó elemek, labdafogó háló, stb. cseréje, világítás és elektromos hálózat 
felújítása, korszerűsítése) építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek.

Tököl, 2020. április 30.

Tisztelettel:

1



TÖKÖL VÁROS POLGÁRMESTERE
2316 Tököl, Fő u. 117.

Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
Ügyfélfogadás ideje: hétfő: IS00-!!!00 óráig szerda:730-12°° óráig

ELŐZETES NYILATKOZAT

Alulírott, Hoffman Pál polgármester, Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117.) 
képviseletében kijelentem, hogy az Országos Tornaterem Felújítási Program VI. ütemére 
benyújtott, Tököl Ónkormányzat tulajdonát képező Városi Sportcsarnok felújításához történő 
hozzájárulást a szerződés aláírásáig az MKSZ rendelkezésére bocsájtom.

Tököl, 2020. május 4.

Hoffman Pál 
polgármester


